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_EDITAL CONVOCATORIO
CONCORRENCIA ELETRONICA N° N° 2025.02.07.1

12 Parte:PREAMBULO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARE sito & Rua Dr. Paiva, n°. 415 - Vila Mota - CEP: 63.140-000 -
Assaré/CE, por intermédio do(s) Ordenador(es) de Despesas da(s) Secretaria(s)/Fundo(s) Municipal(is)
abaixo firmado(s), torna(m) publico, para conhecimento dos interessados, que no dia e hora abaixo indicados
sera realizada licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, do tipo MENOR PRECO,
pelo regime de execugdo de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, que sera regida pela Lei n° 14.133, de
01 de abril de 2021, observados os termos da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, assim
como as exigéncias estabelecidas neste Edital. A presente licitagao sera realizada no ambiente da plataforma
eletrénica; www.comprasassare.com.br.

22 Parte: DAS CLAUSULAS EDITALICIAS

1.0. DO OBJETO

1.1. A presente licitagdo tem por objeto a Contratacdo de empresa especializada para execugdo de
pavimentacdo em pedra tosca com rejuntamento, com localizagdo em diversas localidades na Zona Rural do
Municipio de Assaré/CE, conforme anexos, partes integrantes deste edital.

2.0. DO ACESSO AO EDITAL, DO LOCAL DE REALIZAGAO E DA CONDUGAO DO CERTAME.

21. O presente edital estd disponivel gratuitamente nos sitios eletronicos: https://municipios-
licitacoes.tce.ce.gov.br, www.comprasassare.com.br, https://pncp.gov.br e https://assaré.ce.qgov.br.
2.2. O certame sera realizado no endereco eletronico:www.comprasassare.com.br.

2.3. Os trémites deste certame licitatério serdo conduzidos pelo(a) Agente de Contratagdo do Municipio,
juntamente com sua equipe de apoio.

3.0. DAS DATAS E HORARIOS DO CERTAME

3.1. INICIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 11 de fevereiro de 2025 as 17:00 horas.

3.2. DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 25 de fevereiro de 2025, as 08:30 horas.

3.3. INIiCIO DA SESSAQ DE DISPUTA: 25 de fevereiro de 2025, as 09:00 horas.

3.4. REFERENCIA DE TEMPO: Para todas as referéncias de tempo utilizadas pelo sistema sera observado o
horério de Brasilia/DF.

3.5. Na hipétese de nédo haver expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagao
do certame na data prevista, a sessé@o sera remarcada, para no minimo 48h (quarenta e oito horas) a contar
da respectiva data.

4.0. DA SEDE DA ENTIDADE RESPONSAVEL PELA LICITACAO
4.1. A Prefeitura Municipal de Assaré esta localizada na Rua Dr. Paiva, n° 415, Vila Mota, Assaré-CE, 63.140-
000, telefone: (88) 3535-1613.

5.0. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS
5.1. A despesa decorrente desta licitagéo correra a conta da(s) dotagao(6es) orgamentaria(s) constante(s) no
quadro abaixo:

Orgdo | Unid. Org. Projeto/Atividade Elemento de Despesa
08 08 15.451.0342.1.018.0000 4.4.90.51.00
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6.0. DA PARTICIPACAO, DO CREDENCIAMENTO E DA DECLARACAQ

6.1. Os interessados em participar deste certame deveréo estar credenciados junto ao Portal de Compras do
Municipio de Assaré/CE, com suporte técnico do sistema GM TECNOLOGIA (GM TECNOLOGIA &
INFORMACAO LTDA - Avenida Republica do Libano, n° 251, Sala 1408 — Recife/PE, inscrita no CNPJ/MF
sob o n° 15.464.263/0001-29).

6.1.1. O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no Portal de Compras do Municipio de Assaré,
que permite a participagao dos interessados na modalidade licitatéria Pregéo, em sua forma eletronica.

6.1.2. Para efetuar o cadastro no Portal de Compras do Municipio de Assareé, o fornecedor devera acessar a
pagina www.comprasassare.com.br, no link “Seja um fornecedor”, devera preencher o formulério com as
informagdes obrigatorias (campos sinalizados como “campo obrigatério”) e anexar a documentagédo de
credenciamento descrita na pagina.

6.1.3. O fornecedor devera enviar todos os arquivos em um unico documento e em seguida, clicar no botdo
“‘Salvar”.

6.1.4. A perda da senha ou a quebra de sigilo devera ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema
para imediato bloqueio de acesso.

6.1.5. A n&o observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacéo.

6.1.6. Qualquer duvida em relagdo ao acesso no sistema operacional podera ser esclarecida através da
empresa associada (mencionada no item acima) pelo telefone (81) 3877-1397, ou através do e-mail:
comercial@gmcontato.com.br.

6.2. Poderéo participar desta licitagdo empresas sob a denominagao de sociedades empresarias (sociedades
em nome coletivo, em comandita simples, em comandita por a¢des, anénima e limitada) e de sociedades
simples, associagbes, fundagbes e sociedades cooperativas regularmente estabelecidas neste Pais,
cadastradas ou ndo no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e que satisfagam
todas as condi¢Oes da legislagdo em vigor e deste edital.

6.3. Podera participar desta licitag&o toda e qualquer pessoa juridica isoladamente ou em consorcio, idonea
cuja natureza seja compativel com o objeto licitado;

6.4. Em se tratando de empresas participantes em forma de Consércio, deveréo ser observadas as seguintes
exigéncias:

6.4.1. Sera admitida para efeito de habilitacdo técnica, a apresentagdo dos quantitativos de cada consorciado
e, para efeito de habilitacdo econdmico-financeira, 0 somatorio dos valores de cada consorciado;

6.4.2. Para participantes em forma de consércio, sera acrescido 10% (dez por cento) sobre o valor exigido de
licitante individual para fins de habilitagdo econdmico-financeira;

6.4.3. O acréscimo previsto no item anterior ndo se aplica aos consoércios compostos, em sua totalidade, de
microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei;

6.4.4. Em caso de ser declarado vencedor, o consércio devera, antes da celebra¢do do contrato, promover a
constituicdo e o registro do consorcio, nos termos do compromisso publico ou particular de constituigdo de
consorcio, subscrito pelos consorciados;

6.4.5. A substituicdo de consorciado devera ser expressamente autorizada pelo érgéo contratante e devera
ser apresentada a comprovagdo de que a nova empresa do consércio possui, N0 minimo, 0S Mesmos
quantitativos para efeito de habilitagdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificagdo econdémico-
financeira apresentados pela empresa substituida, para fins de habilitagdo do consdrcio no processo licitatorio
que originou o contrato.

6.5. Sera garantido aos licitantes enquadrados como microempresas, empresas de pequeno porte e as
cooperativas, que se enquadrem nos termos do art. 34, da Lei Federal n°® 11.488/2007, como critério de
desempate, preferéncia de contratagdo, o previsto na Lei Complementar n°® 123/2006, em seu Capitulo V -
DO ACESSO AOS MERCADOS / DAS AQUISICOES PUBLICAS.

6.6. Tratando-se de microempresas e empresas de pequeno porte deveréo declarar no Portal de Compras do
Municipio (Sistema GM Tecnologia) no site www.comprasassare.com.br,0 exercicio da preferéncia prevista
na Lei Complementar n® 123/2006.

6.7. A participacdo implica a aceitag&o integral dos termos deste edital.

Rua Dr. Paiva, n°. 415 — Vila Mota - CEP: 63.140-000 — Assaré/CE - Fone: (88) 3535-1613



¥ Assare

yur,—\;?';)-} PO e lreiTer 20 setlrozr !
107 nSHSARE 1068

6.8. Nao poderao disputar esta licitagao:

6.8.1. Aquele que ndo atenda as condigdes deste edital e seu(s) anexo(s);

6.8.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica;

6.8.3. Empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado;

6.8.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo desta licitagao, impossibilitada de participar em
decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

6.8.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na licitagdo
ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

6.8.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre si;

6.8.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacéo deste edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submisséo de
trabalhadores a condi¢bes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislagéo trabalhista;

6.8.8. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugao do contrato, agente publico
do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de
interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagao que disciplina a
matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.

6.9. O impedimento de que trata o item 6.8.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangao a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta
da personalidade juridica do licitante.

6.10. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se
referem os itens 6.8.2 e 6.8.3 poderao participar no apoio das atividades de planejamento da contratacao, de
execucdo da licitagdo ou de gestao do contrato, desde que sob superviséo exclusiva de agentes publicos do
6rgéo ou entidade.

6.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

6.12. A vedacgdo de que trata o item 6.8.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugao da contratagdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

7.0. DA FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA INICIAL

7.1. O cadastramento da proposta de precos inicial ocorrera por meio de chave de acesso e senha, obtidas
junto a plataforma eletrénica - Portal de Compras do Municipio (Sistema GM Tecnologia)
(www.comprasassare.com.br).

7.1.1. Com relagéo a proposta inicial, basta que a mesma seja cadastrada (preenchida) na plataforma,
com a descri¢do do objeto ofertado e seus respectivos pregos, até a data e o horario estabelecidos para
abertura da sesséo publica, ndo sendo necessario o envio da proposta inicial como arquivo digitalizado
em anexo.

7.2. No preenchimento da proposta inicial, por meio da plataforma digital, devera ser informado
necessariamente o seguinte:

a) Indicagao do valor global do objeto licitado com descrigdo detalhada do seu objeto, de acordo com o
disposto no Projeto Basico deste Edital, sendo vedada a cotagao parcial de itens ou de quantidade inferior a
demandada nesta licitagao;

b) Preco global do objeto cotado, em algarismos, com no maximo 2 (duas) casas decimais;

c) Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentacao;
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7.3. O licitante devera informar a condi¢do de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) que
faz jus ao tratamento diferenciado da Lei Complementar n® 123, de 2006, ou cooperativa de que trata o artigo
34 da Lei n° 11.488, de 2007, no ato do encaminhamento da proposta, por intermédio de funcionalidade
disponivel no sistema eletronico do site www.comprasassare.com.br.

7.4. Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessdo publica do
Concorréncia Eletronica, ficando responsavel pelo énus decorrente da perda de negécios, diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconex&o da parte do proprio licitante.
741. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor da plataforma eletronica
(www.comprasassare.com.br) qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga,
para imediato bloqueio de acesso.

7.5. Os licitantes somente poderao retirar ou substituir as propostas, por eles apresentadas, até a data e
horario de abertura da sess&o publica.

7.5.1. A desisténcia de proposta somente podera ocorrer até o horério de abertura da sessdo publica (em
conformidade com o disposto no Art. 18, § 4° da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 73/2022 clc
entendimento do Tribunal de Contas da Unido — TCU, Acérdao n°® 2132/2021).

7.6. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrera apds a fase de envio de lances.

7.7. Sera vedada a identificagdo do licitante.

7.8. Serédo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentagao de proposta, ap6s a fase de envio de lances.

7.9. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestagédo de
Servico.

7.10. Os pregos, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, seréo de exclusiva responsabilidade do
licitante, ndo |he assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao sob alegagao de erro, omissdo ou qualquer
outro pretexto.

8.0. DA ABERTURA E CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS INICIAIS

8.1. Abertas as propostas iniciais, o(a) Agente de Contratacdo fara as devidas verificagdes, avaliando a
aceitabilidade das mesmas. Caso ocorra alguma desclassificagéo, esta devera ser fundamentada e registrada
no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.2. Os pregos deverdo ser expressos em reais, com até 2 (duas) casas decimais em seus valores unitarios
e globais.

8.3. O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas pelo(a) Agente de Contratacdo e
somente estas participardao da etapa de lances.

8.4. Na elaboragéo da proposta inicial, 0 prego cotado podera ultrapassar o limite méximo discriminado no
Anexo | - Projeto Basico presente nos autos do processo em epigrafe; entretanto, na fase de lances, o lance
final devera atingir prego igual ou inferior ao limite maximo estipulado pela Administragao.

8.4.1. Caso ndo sejam realizados envios de lances, o licitante que cotou na proposta inicial o0 menor prego
devera reduzi-lo a um valor igual ou inferior ao limite méximo previsto pela Administragao, junto ao Anexo | -
Projeto Basico.

8.5. Serdo desclassificadas as propostas que identifiquem o licitante, assim como quando ndo forem
atribuidos valores a algum dos itens componentes do respectivo orgamento.

8.6. A ndo desclassificagéo da proposta nao impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado
a efeito na fase de aceitacao.

8.7. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratacdo e os
licitantes.
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9.0. DA ETAPA DE LANCES

9.1. O(A) Agente de Contratagéo dara inicio a etapa competitiva no horério previsto no subitem 3.3, quando,
entdo, os licitantes poderdo encaminhar lances que deverdo ser apresentados exclusivamente por meio do
sistema eletrdnico.

9.2. A disputa sera realizada por valor global, sendo os pregos registrados na ata da sessé&o.

9.2.1. Na fase de lances, o lance final devera atingir preco em conformidade com o item 8.4 do Edital
Convocatorio, quanto ao prego global. Caso néo sejam realizados envios de lances, o licitante que cotou na
proposta inicial 0 menor pre¢o devera reduzi-lo a um valor igual ou inferior ao limite maximo previsto pela
Administrag&o, junto ao Anexo | - Projeto Basico.

9.2.2. Os licitantes poderdo ofertar lances sucessivosinferiores ao seu ultimo lance registrado no sistema,
ainda que este seja maior que 0 menor lance ja ofertado por outro licitante.

9.2.3. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

9.2.4. Sb podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.

9.3. Durante a sessao publica de disputa, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado. O sistema nao identificara o autor dos lances ao(a) Agente de Contratagdo nem aos demais
participantes.

9.4. No caso de desconexao entre o(a) Agente de Contratagéo e o sistema no decorrer da etapa competitiva,
o0 sistema podera permanecer acessivel a recep¢ao dos lances, retornando o(a) Agente de Contratagao,
quando possivel, sem prejuizos dos atos realizados.

9.4.1. Quando a desconexao do sistema eletronico para o(a)Agente de Contratagao persistir por um tempo
superior a 10 (dez) minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e
quatro) horas apds a comunicagéo do fato aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para a divulgacao.
9.4.2. Cabera ao licitante a responsabilidade por qualquer 6nus decorrente da perda de negécio diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconex&o da parte do proprio licitante.
9.5. O modo de disputa adotado para este certame sera o “Aberto e Fechado”, nos termos do Art. 56, da Lei
Federal n° 14.133/2021, do Art. 22, inciso Il e do Art. 24, da Instrucdo Normativa SEGES/ME n°
73/2022,0bservados o0s seguintes termos:

9.5.1. A etapa inicial de envio de lances desta sesséo publica tera duragéo de 15 (quinze) minutos.

9.5.2. Encerrado o prazo previsto no item acima, o sistema encaminhara o aviso de fechamento iminente dos
lances e, transcorrido o periodo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepcao de lances
sera automaticamente encerrada.

9.5.3. Encerrado o prazo aleatoriamente determinado, conforme item acima (até 10 minutos), o sistema
abrira a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até
10% (dez por cento) superior aquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que
sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

9.5.3.1. No procedimento de que trata o item acima, o licitante podera optar por manter o seu ultimo lance da
etapa aberta ou por ofertar melhor lance.

9.5.4. Na auséncia de, no minimo, 3 (trés) ofertas nas condi¢des de que trata o item 9.5.3, os autores dos
melhores lances subsequentes, na ordem de classificagéo, até o méaximo de 3 (trés), poderao oferecer um
lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que seré sigiloso até o encerramento deste prazo.

9.5.5. Encerrados os prazos estabelecidos nos itens acima, o sistema ordenara e divulgara os lances,
conforme disposto no § 2° do art. 22, da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 73/2022.

9.5.6. Definido o resultado do julgamento, o(a) Agente de Contratagdopodera negociar condigdes mais
vantajosas com o primeiro colocado, conforme previsao do Art. 61, da Lei n® 14.133/2021.

9.6. Apos a etapa de envio de lances, o sistema identificara, em coluna propria, as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagao com os valores da primeira colocada,
se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto
nos artigos 44 e 45, da Lei Complementar n°® 123/2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8538/2015.
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9.7. Nessas condi¢Oes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem
com prego de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta, ou melhor, lance seréo consideradas
empatadas com a primeira colocada, no caso desta nao estar enquadrada como ME ou EPP.

9.8. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma Ultima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada,no prazo de até 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagao automatica para tanto.

9.9. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no
prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes (ME ou EPP) que se encontrem naquele intervalo
de 10% (dez por cento), na ordem de classificagéo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido
no item anterior.

9.10. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos itens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que
se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

9.11. As disposicOes a que se referem ositens 9.6 a 9.10 néo seréo aplicadas nas seguintes situagoes:

9.11.1. No caso de licitagao para aquisi¢gdo de bens ou contratagéo de servicos em geral, ao item cujo valor
estimado for superior a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de
pequeno porte.

9.11.2. No caso de contratagdo de obras e servigos de engenharia, as licitagdes cujo valor estimado for
superior a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

9.12. A obtengdo de beneficios, a que se refere a Lei Complementar n® 123/2006, fica limitada as
microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagéo da licitagdo, ainda ndo
tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo ser apresentada
declaragdo de observancia desse limite na licitacdo, sob pena de perda do direito de utilizagdo do possivel
beneficio.

9.13. Nas contratagdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, sera considerado o valor anual do
contrato na aplicagao dos limites previstos nos itens acima.

9.14. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, apos encerradas todas as etapas transcritas acima,
serdo utilizados os critérios de desempate previstos no art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021.

10.0. DA NEGOCIACAO DA PROPOSTA E DO LICITANTE ARREMATANTE

10.1. Encerrada a etapa de envio de lances eletronicos da sesséo publica, o(a) Agente de Contratagdopodera
negociar condigdes mais vantajosas com o primeiro colocado, conforme previséo do Art. 61, da Lei n°
14.133/2021.

10.2. Na hipdtese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do pre¢o maximo definido para a
contratagdo, o(a) Agente de Contratagdo podera negociar condigbes mais vantajosas, apds definido o
resultado do julgamento, nos termos do Art. 30 da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 73/2022.

10.3. A negociac&o seré realizada por meio do sistema e podera ser acompanhada pelos demais licitantes.
10.4.Quando o primeiro colocado, mesmo ap6s a negociagao, for desclassificado em razéo de sua proposta
permanecer acima do prego maximo definido para a contratagdo, a negociacdo podera ser feita com 0s
demais licitantes classificados, exclusivamente por meio do sistema, respeitada a ordem de classificagdo
estabelecida no § 2° do art. 22, ou, em caso de propostas intermediérias empatadas, serdo utilizados os
critérios de desempate definidos no art. 28, ambos da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 73/2022.

10.5. Concluida a negociagao, se houver, o resultado seré registrado na ata da sessdo publica, devendo esta
ser anexada aos autos do processo de contratagéo.

10.6. O Agente de Contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, exclusivamente por meio do sistema, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado,
apds a negociagdo realizada, acompanhada da sua garantia, e ainda, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmagéo daqueles exigidos neste Edital e j& apresentados.

10.7. E facultado ao(a) Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido no item acima, a partir de
solicitag@o fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
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10.8. A ndo apresentacdo da proposta de precos final e de sua garantia, exclusivamente por meio do sistema,
no sitio eletronico www.comprasassare.com.br, dentro do prazo estipulado no item 10.6, acarretara a
desclassificagdo do proponente, sendo convocado o licitante subsequente, e assim sucessivamente,
observada a ordem de classificagdo, sem prejuizo da sangdo prevista no Art. 156, inciso Ill, da Lei n°
14.133/2021.

10.9. Ap6s a negociagao do prego, o(a) Agente de Contratagéo iniciara a fase de aceitagéo e julgamento da
proposta.

11.0. DA APRESENTACAO E DO JULGAMENTO DA(S) PROPOSTA(S) DE PRECOS FINAL(IS)

11.1. A proposta final devera ser apresentada em via Unica original, com os pregos ajustados ao menor lance,
redigida em idiomanacional, sem cotagdes alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada
eassinada pelo representante legal e pelo responsavel técnico do proponente devidamenteidentificados,
contendo identificagcdo do proponente, enderego, telefone e e-mail;

11.1.1. N&o serdo aceitas propostas sem a assinatura do representante legal e do responsavel técnico do
proponente devidamente identificado;

11.2. Prazo de validade n&o inferior a 90 (noventa) dias, contados a partir da data da sua emisséo.

11.3. O licitante ndo poderéa cotar proposta com quantitativo de itens divergentes dos contidos no respectivo
orcamento basico.

11.4. Na cotagdo do prego unitario ndo sera admitido o fracionamento do centavo, considerando que os
valores da proposta deverdo ser apresentados com duas casas decimais ap6s avirgula, com a seguinte regra
de arredondamento: se o terceiro digito apos a virgula estiverentre 0 e 4, o segundo digito apds a virgula ndo
é alterado; se o terceiro digito apos a virgulaestiver entre 5 e 9, o segundo digito apds a virgula é
arredondado para cima.

11.5. A proposta de pregos devera vir munida de orgamento(s) detalhado(s), contendo a especificagéo do
Grupo/Subgrupo/Servigo, a quantidade, a unidade, o prego unitario e o prego total, em algarismo e prego
GLOBAL do orgamento, cronograma fisico-financeiro, demonstrativo de taxa de Beneficios e Despesas
Indiretas - BDI, planilha de encargos sociais, assim como da composigdo de todos os custos unitarios dos
servigos, devendo tais planilhas e composicbes serem assinadaspelo responsavel técnico da empresa
proponente, sob pena de desclassificagdo da mesma.

11.5.1. O(s) or¢camento(s) detalhado(s), contendo a especificacdo do Grupo/Subgrupo/Servigo e quantidade,
conforme item anterior, deverdo ter seus itens e quantitativos idénticos aos apresentados nas planilhas
fornecidas conjuntamente a este edital, ndo sendo permitido ao licitante altera-la (em seu contetdo e
quantitativos).

11.5.2. O valor total de cada item indicado no orgamento detalhado devera ser o produto damultiplicagao do
pre¢o unitério pela respectiva quantidade.

11.5.3. Serdo desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de precos ou qualqueroutra
condicdo néo prevista neste Edital.

11.6. Juntamente com a proposta de pregos a licitante devera apresentar a prova de garantia da mesma, no
montante estipulado em 1% (um por cento), do valor estimado para a contratagdo, nos termos do Artigo 58
da Lei Federal n° 14.133/2021.

11.6.1. A licitante podera optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

) cau¢do em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por
seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

1) seguro-garantia;

1l) fianga bancaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo
Banco Central do Brasil;

IV) titulo de capitalizagao custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.

11.6.2. Optando por caugdo em dinheiro, o licitante devera enviar/apresentar o comprovante de DEPOSITO
BANCARIO, (com a identificacdo do depositante/licitante) a ser feito em nome da Prefeitura Municipal de
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Assaré, Agéncia n° 1020-0, Conta Corrente n° 3011-2 - Banco do Brasil, sendo que depdsitos efetuados
em caixas de autoatendimento, s6 serdo validados apds sua compensacao.

11.6.3. Caso a modalidade de garantia seja seguro garantia, o licitante devera fazer a comprovagao da
apdlice ou de documento habil expedido pela seguradora, cuja vigéncia sera de no minimo, 60 (sessenta)
dias contados a partir da data de envio da mesma.

11.6.4. Caso a modalidade de garantia escolhida seja a fianga bancaria, o licitante enviard o documento
fornecido pela instituigéo que a concede, do qual devera obrigatoriamente, constar:

- Beneficiario: Prefeitura Municipal de Assaré/CE.

- Objeto: Garantia de proposta de precos final/readequada da Concorréncia Eletrénica n® N° 2025.02.07.1.

- Valor: 1% (um por cento) do valor estimado da Contratag&o.

- Prazo de Validade: 60 (sessenta) dias.

11.7. A garantia de proposta serd devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da
assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitagéo.

11.8. Implicaré execucado do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a nao
apresentacdo dos documentos para a contratagéo.

11.9. Prazo de validade n&o inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sua emissé&o.

11.10. Se a adjudicagédo néo puder ocorrer dentro do periodo de validade da proposta, ou seja, 90 (noventa)
dias, e caso persista o interesse do Municipio, este podera solicitar a prorrogagéoda validade da proposta por
igual prazo.

1111. Nos pregos propostos ja estardo incluidas as despesas referentes a frete, tributos e demais dnus
atinentes a execugéo do objeto.

11.12. No caso da licitante ser cooperativa que executara (entregard) o objeto da licitagdo através de
empregados, a mesma gozara dos privilégios fiscais e previdencidrios pertinentes ao regime das
cooperativas, devendo a proposta apresentar exequibilidade no aspecto tributario e sujeitar-se ao mesmo
regime de qualquer outro agente econdmico.

11.13. Apds a apresentacdo da proposta ndo caberd desisténcia, sob pena de aplicagbes de possiveis
sancdes administrativas, observado o devido processo legal.

11.14. Iniciada a fase de julgamento, o(a) Agente de Contratagao verificard se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condigdes de participagao no certame, conforme previsto no art. 14
da Lei n° 14.133/2021, especialmente quanto a existéncia de sangdo que impeca a participagdo no certame
ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido (https://www.
portaldatransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

11.15. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e de seu sécio majoritario.
11.16. Constatada a existéncia de sangao, o licitante sera reputado desclassificado, por falta de condigéo de
participagao.

11.17. Caso observada a inexisténcia de san¢des impeditivas da participacao, sera iniciado o procedimento
de julgamento da(s) proposta(s) de pregos finais.

11.18. Para julgamento das propostas sera adotado o critério de MENOR PREGCO, observado o estabelecido
nas condigdes definidas neste edital e o disposto no Projeto Basico que norteia a contratagdo, sempre
buscando alcangar a maior vantajosidade, quando serao desclassificadas as propostas que:

11.18.1. Contiverem vicios insanaveis e/ou condi¢oes ilegais;

11.18.2. Nao obedecerem as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico;

11.18.3. Apresentarem precos manifestamente inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo
definido para a contratacao;

11.18.4. Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administrag&o;

11.18.5. Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

Rua Dr. Paiva, n°. 415 — Vila Mota - CEP: 63.140-000 — Assaré/CE - Fone: (88) 3535-1613



¥ Assare

yur,—\;?';)-} PO e lreiTer 20 setlrozr !
107 nSHSARE 1068

11.18.6. Contiverem para o orcamento detalhado valores superiores ao estimado pela Administracéo,
independentemente do valor total do orgamento, devendo o licitante, readequar o valor dos itens do
orcamento final aos valores constantes no mapa de pregos emitido pela plataforma eletrénica.

11.19. Serdo consideradas inexequiveis as propostas apresentadas com valores inferiores a 75% (setenta e
cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo, nos termos do § 4° do art. 59 da Lei 14.133/2021,
Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 73/2022 e Acérddo n° 465/2024 - Plenario do Tribunal de Contas da
Uni&o - TCU).

11.20. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o item anterior, s6 seréa considerada ap6s diligéncia do(a)
Agente de Contratagdo, que venha a comprovar:

11.20.1. Que o prego de custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

11.20.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

11.21. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

11.22. Seré exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

11.23. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragéo
dos pregos e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratagéo;

11.24. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem a substancia
das propostas;

11.24.1. Considera-se também erro no preenchimento da planilha, passivel de correcdo, a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.
11.25. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser
colhida a manifestagéo escrita do setor requisitante do servi¢o ou da area especializada no objeto.

11.26. Toda desclassificagéo sera sempre fundamentada e registrada na plataforma eletronica.

11.27. Se a proposta de menor preco nao for aceitavel, o(a) Agente de Contratagdo examinara a proposta
subsequente, observada a ordem de classificagéo, verificando sua compatibilidade e assim sucessivamente,
até a apuragéo de uma proposta que atenda a este edital.

12.0. DA FASE DE HABILITACAQ
12.1.0s documentos de habilitagéo exigidos consistem nos seguintes:

- Habilitacdo Juridica:

12.1.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e seus aditivos, devidamente registrado na Junta
Comercial da sede do Licitante, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por
acdes, acompanhada de documentos de elei¢do de seus administradores;

12.1.2. Registro comercial e seus aditivos, no caso de empresa individual, devidamente registrado na Junta
Comercial da sede do Licitante;

12.1.3. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova de diretoria em
exercicio;

12.1.4. Decreto de autorizagéo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a
atividade assim o exigir;

12.1.5. Comprovagédo de compromisso publico ou particular de constituicdo de consércio, subscrito pelos
consorciadosem se tratando de empresas organizadas sob esta forma, devendo ser realizada a indicacdo da
empresa lider, que sera responsavel por sua representacdo perante a Administragéoe apresentar declaragéo
formal de responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consércio, devidamente
assinado por todos os representantes legais das empresas que fardo parte da composicéo;

Rua Dr. Paiva, n°. 415 — Vila Mota - CEP: 63.140-000 — Assaré/CE - Fone: (88) 3535-1613



¥ Assare

yu—’—\;?‘;)} gt wren feiTerro PO S
ASSARE
107 g |10

- Qualificagcio Técnica:

12.1.6. Qualificagéo técnico-profissional:

12.1.6.1. Apresentacao de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor
de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes,
para fins de contratacéo, cuja(s) parcela(s) de maior relevancia e valor significativo tenha(m) sido as abaixo
relacionadas:

a) PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO);
b) BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL.

12.1.7. Qualificagédo técnico-operacional:

12.1.7.1. Certid@o(6es) ou atestado(s), regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, que
demonstre(m) capacidade operacional na execugdo de servigos similares de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior, cuja(s) parcela(s) de maior relevancia e valor significativo tenha(m) sido
as abaixo relacionadas:

QTD. EM PERCENTUAL
ITEM SERVICO UND. PROJETO EXIGIDO QTD. EXIGIDA
PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA C
a) |REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO); M2 19.227,20 50 % 9.613,60
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETQ
b) MOLDADO NO LOCAL; M 6.905,00 50 % 3.452,50

12.1.8. Indicagdo do pessoal técnico, das instalagdes e do aparelhamento adequados e disponiveis para a
realizacdo do objeto da licitagdo, bem como da qualificacdo de cada membro da equipe técnica que se
responsabilizara pelos trabalhos, mediante declaragéo formal.

12.1.8.1. Os profissionais indicados pelo licitante, na forma do item acima, deveréo participar da obra ou
servigo objeto da licitagéo, e sera admitida a sua substituigéo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administragéo.

12.1.9. Registro ou inscrigdo na entidade profissional competente.

12.1.10. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais
para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao.

12.1.11. Em sede de diligéncia, poderdo ser requisitados documentos complementares, no sentido de
comprovar o que esta sendo afirmado no teor do atestado de qualificagao técnica apresentado;

- Reqularidade Fiscal, Social e Trabalhista:

12.1.12. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica — CNPJ;

12.1.13. Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
12.1.14. Prova de regularidade perante a Fazenda Federal;

12.1.15. Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual;

12.1.16. Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal;

12.1.17. Prova de regularidade relativa & Seguridade Social;

12.1.18. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS;

12.1.19. Prova de regularidade perante a Justi¢a do Trabalho;
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- Qualificacdo Econdmico-financeira:

12.1.20. Balango patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos
2 (dois) ultimos exercicios sociais;

12.1.20.1. A documentagéo exigida acima estara restrita ao Ultimo exercicio social, no caso de empresas
constituidas ha menos de dois anos;

12.1.20.2. A avaliagéo sera apurada através da apresentacdo dos Indices de Liquidez Geral (LG), indice de
Liquidez Corrente (LC) e indice de Endividamento Geral (EG), a seguir definidos, calculados com 02 (duas)
casas decimais, sem arredondamentos. A fonte de informagdo dos valores considerados devera ser o
Balango Patrimonial, apresentado na forma da lei. Tratando-se de Sociedade Andnima, deverdo ser
apresentadas as Demonstragdes Contabeis por meio de uma das seguintes formas: publicagdo em Diario
Oficial, publicagdo em jornal de grande circulagdo, ou ainda, através de copia autenticada das mesmas. Os
demais tipos societarios € o empresario individual deverdo apresentar copia autenticada do Balango
Patrimonial, registrado na Junta Comercial da sede da licitante ou em outro 6rgdo equivalente e
Demonstragéo do Resultado do Exercicio - DRE.

a) Liquidez Geral (LG):

LG = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) 21,00
(Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante)

b) Liquidez Corrente (LC):

LC = (Ativo Circulante) =1,00
(Passivo Circulante)

c) Endividamento Geral (EG):

EG = (Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo)< 1,00
(Ativo Total)

12.1.21. Comprovagéo de capital social minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da Licitagéo,
podendo, entretanto, a comprovagao ser realizada através de qualquer documento que conste o valor do
capital social da empresa licitante.

12.1.21.1. O valor global estimado da presente licitagdo é de R$ 2.338.301,22 (dois milhdes, trezentos e
trinta e oito mil, trezentos e um reais e vinte e dois centavos).

12.1.22. Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

- Declaragdes:

12.1.23. Declaragdo de que suas propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de entrega das propostas;

12.1.24. Declaragdo emitida pela licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal, empregados
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos
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em qualquer trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso
XXXIII, do Art. 7° da Constituicdo Federal;

12.1.25. Declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

12.1.26. Declaracdo de que atendem aos requisitos de habilitacdo, e que respondera pela veracidade das
informagdes prestadas, na forma da lei;

12.2. Os Documentos que n&o tiverem prazo de validade declarado no proprio documento, da mesma forma
que ndo conste previsdo em legislagdo especifica, deverdo ter sido emitidos ha, no maximo, 90 (noventa)
dias, contados da data da realizagdo da licitagdo ou, se emitidos por prazo indeterminado, conforme
legislagao do 6rgao expedidor.

12.2.1. Ficam excluidos da validade de 90 (noventa) dias os atestados técnicos e comprovagdes de
inscri¢des.

12.3. Os licitantes vencedores deverdo encaminhar/anexar, exclusivamente por meio do Portal de Compras
do Municipio (Sistema GM Tecnologia), no sitio eletrdnico www.comprasassare.com.br, em formato digital,
os documentos de habilitagéo exigidos neste Edital, apos solicitagdo do(a) Agente de Contratacéo, por meio
do sistema eletronico, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, podendo ser prorrogado, por igual periodo, nas
situagOes elencadas no § 3° do art. 29, da Instrugdo Normativa SEGES/ME N° 73, de 30 de setembro de
2022.

12.4. Os licitantes enquadrados como ME ou EPP deverao encaminhar a documentagéo de habilitagao, ainda
que haja alguma restricdo de regularidade fiscal ou trabalhista, nos termos do Art. 43, § 1° da Lei
Complementar n° 123/2006.

12.5. A ndo apresentacdo dos documentos de habilitagéo exigidos neste edital, exclusivamente por meio do
Portal de Compras do Municipio (Sistema GM Tecnologia), no sitio eletrénico www.comprasassare.com.br,
dentro do prazo estipulado no item 12.3, assim como o desatendimento a algum dos requisitos de habilitagéo,
estipulados acima, acarretara na inabilitacao/desclassificagdo do proponente, sendo convocado o licitante
subsequente, e assim sucessivamente, observada a ordem de classificagdo, sem prejuizo da sangéo prevista
no Art. 156, inciso Ill, da Lei n® 14.133/2021.

13.0. DISPOSIGCOES SOBRE A APLICAGAO DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006

13.1. Havendo restricdo quanto a regularidade fiscal e trabalhista da microempresa, da empresa de pequeno
porte ou da cooperativa que se enquadre nos termos do art. 34, da Lei Federal n° 11.488/2007, sera
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados da convocagdo do(a) Agente de Contratagéo, para a
regularizagao do(s) documento(s), podendo tal prazo ser prorrogado por igual periodo, conforme dispde a Lei
Complementar n° 123/2006.

13.2. A ndo comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista, até o final do prazo estabelecido, implicaréd na
decadéncia do direito, sem prejuizo das sangdes cabiveis, sendo facultado ao(a) Agente de Contratagdo convocar
os licitantes remanescentes, por ordem de classificagéo.

14.0. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNACAO DO ATO CONVOCATORIO

14.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao presente processo licitatorio deverdo ser enviados ao(a)
Agente de Contratagdo, até 3 (trés) dias uteis anteriores a data fixada para abertura das propostas,
exclusivamente por meio eletronico, no endereco cplassare2021@gmail.com, informando o numero
destaConcorréncia e o0 6rgéo interessadoou por meio da plataforma www.comprasassare.com.br.

14.2. Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deveréo se identificar (CNPJ, Razéo Social
e nome do representante que pediu esclarecimentos, se pessoa juridica, € CPF para pessoa fisica) e disponibilizar
as informagdes para contato (enderego completo, telefonee e-mail).

14.3. Os esclarecimentos serdo prestados pelo(a) Agente de Contratagao por escrito, por meio de e-mail e pela
plataforma eletrnica aos interessados.

14.4. Até 3 (trés) dias Uteis antes da data fixada para abertura das propostas, qualquer pessoa podera impugnar o
presente edital, mediante petico por escrito, exclusivamente por meio eletronico, no enderego
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cplassare2021@gmail.com, informando o numero desta Concorréncia e o érgdo interessadoou por meio da
plataforma www.comprasassare.com.br.

14.5. Acolhida a petigdo contra o ato convocatério, a decisdo sera comunicada aos interessados, através da
plataforma eletrénica.

14.6. As respostas aos pedidos de impugnagdes e esclarecimentos aderem a esse Edital tal como se dele
fizessem parte, vinculando a Administracéo e os licitantes.

14.7. Deferida a impugnacgéo contra o presente Edital, serd definida e publicada nova data para realizagdo do
certame, observado, para esta, a contagem minima do mesmo prazo inicial.

14.8. Néo serdo conhecidas as impugnacdes apresentadas fora do prazo legal e/ou subscritas por representante
néo habilitado legalmente, exceto quando se tratar de matéria de ordem publica.

14.9. As impugnagdes e os pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos neste certame.
14.9.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacéo é medida excepcional e devera ser motivada nos autos
do presente processo.

14.10.A resposta a impugnagao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado por meio da plataforma eletronica,
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia Util anterior a data de abertura do certame.

15.0. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

15.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagcao ou inabilitagéo de licitantes, a
anulagao ou revogagao da licitagdoobservara o disposto no art. 165, da Lei n® 14.133, de 2021.

15.2. Declarado o vencedor, a intencdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclus@o, em campo proprio do sistema, quando sera concedido o prazo de 3 (trés) dias Uteis para apresentacéo
das razdes por escrito, exclusivamente por meio eletrénico, através da plataforma www.comprasassare.com.br.
15.2.1. Os demais licitantes ficardo desde logo notificados a apresentar contrarrazées dentro de igual prazo, que
comegara a contar a partir do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

15.3. N&o serdo conhecidos os recursos intempestivos efou subscritos por representante ndo habilitado
legalmente ou n&o identificado no processo licitatério para responder pelo proponente.

15.4. A auséncia de manifestagao imediata do licitante quanto a inten¢éo de recorrer importara na preclusdo desse
direito e 0 processo podera ser adjudicado ao licitante declarado vencedor.

15.5. O acolhimento de recurso importara na invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

15.6. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera
reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a
autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento
dos autos.

15.7. A decisdo em grau de recurso serd definitiva e dela dar-se-a conhecimento aos interessadosatravés da
plataforma www.comprasassare.com.br.

16.0. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

16.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

16.1.1. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo(a) Agente de Contrata¢do durante o certame;

16.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial
quando:

a) N&o enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou ap6s a negociagao;

b) Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

c) Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

d) Deixar de apresentar amostra, quando for o caso;

e) Apresentar proposta em desacordo com as especificagdes do edital;

16.1.3. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

16.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou, quando for o caso a ata de registro de prego, ou
ainda aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo;
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16.1.4. Apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao falsa durante
a licitacao;

16.1.5. Fraudar a licitagao;

16.1.6. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

a) Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

c) Apresentar amostra falsificada ou deteriorada, no caso de solicitagdo de amostras;

16.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;

16.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

16.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

16.2.1. Adverténcia;

16.2.2. Multa;

16.2.3. Impedimento de licitar e contratar e;

16.2.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

16.3. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:

16.3.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

16.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

16.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

16.3.4. Os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

16.3.5. A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgéos de controle.

16.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida
no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicagao oficial.

16.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 16.1.1, 16.1.2 e 16.1.3, a multa serd de 0,5% a 15% do valor do
contrato licitado.

16.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 16.1.4, 16.1.5, 16.1.6, 16.1.7 e 16.1.8, a multa sera de 15% a 30% do
valor do contrato licitado.

16.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou no, a penalidade de multa.

16.6. Na aplicagéo da sangdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimacao.

16.7. A sancédo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes
administrativas relacionadas nos itens 16.1.1, 16.1.2 e 16.1.3, quando néo se justificar a imposigao de penalidade
mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no @mbito da Administrag@o Publica direta e indireta do
ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

16.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangéo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 16.1.4, 16.1.5, 16.1.6, 16.1.7 e 16.1.8, bem como pelas
infragdes administrativas previstas nos itens 16.1.1, 16.1.2 e 16.1.3 que justifiquem a imposigdo de penalidade
mais grave que a san¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duragéo observara o prazo previsto no art.
156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

16.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no item 16.1.3.1.,
caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da
garantia de proposta em favor do 6rgéo ou entidade promotora da licitagdo, quando tiver sido exigida, nos termos
do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

16.10. A apuracdo de responsabilidade relacionada as sangbes de impedimento de licitar e contratar e de
declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragé@o de processo de responsabilizagéo a
ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores publicos pertencentes aos seus quadros
permanentes, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimaré o licitante ou o adjudicatério para, no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagéo, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.
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16.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sangbes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimag&o, o qual sera dirigido & autoridade que tiver
proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso
com sua motivagéo a autoridade superior, que devera proferir sua decis@o no prazo maximo de 20 (vinte) dias
Uteis, contado do recebimento dos autos.

16.12. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sancdo de declaragcdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimag&o, e decidido
no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

16.13. O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisao final da autoridade competente.

16.14. A aplicagéo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obriga¢do de reparagdo
integral dos danos causados.

17.0. DA ADJUDICAGAO E DA HOMOLOGAGAOQ

17.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo e exauridos os recursos administrativos, o processo
licitatorio serd encaminhado a autoridade superior para adjudicar o objeto e homologar o procedimento, observado
o disposto no art. 71, da Lei n° 14.133, de 2021.

17.2. O titular da origem desta licitag@o se reserva ao direito de ndo homologar ou revogar o presente processo
por razdes de interesse publico decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado e mediante
fundamentagéo escrita.

17.3. O sistema gerara ata circunstanciada, na qual estardo registrados todos os atos do procedimento e as
ocorréncias relevantes.

18.0. DA CONTRATACAOQ

18.1. A adjudicataria tera o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da convocagao, para a assinatura do
contrato. Este prazo podera ser prorrogado uma vez por igual periodo, desde que solicitado durante o seu
transcurso e, ainda assim, se devidamente justificado e aceito.

18.2. O contratado estara obrigado a manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes por ele assumidas, todas as condigdes exigidas para a habilitagdo na presente licitagéo.

18.3. Sera facultado a Administragdo, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato ou néo aceitar ou ndo
retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condigdes estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes,
na ordem de classificagéo, para a celebragédo do contrato nas condigdes propostas pelo licitante vencedor.

18.4. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do item acima, a Administragéo,
observados o valor estimado e sua eventual atualizag&o nos termos do edital, poderé:

18.4.1. Convocar os licitantes remanescentes para negociagéo, na ordem de classificagdo, com vistas a obtengédo
de prego melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario;

18.4.2. Adjudicar e celebrar o contrato nas condigbes ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem
classificatéria, quando frustrada a negocia¢do de melhor condigéo.

18.5.A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizara o descumprimento total da obrigagéo
assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta,
quando tiver sido exigida, em favor do érgéo ou entidade licitante.

18.5.1. A regra transcrita acima néo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma item 18.4.1.
18.6. Sera facultada a Administracdo a convocagdo dos demais licitantes classificados para a contratacdo de
remanescente, em consequéncia de rescisdo contratual, observados os mesmos critérios estabelecidos nos itens
acima.

18.7. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocagéo para a contratacao, ficardo os
licitantes liberados dos compromissos assumidos.

18.8. Para a contratagdo do objeto desta licitacdo, sera exigida da proponente vencedora, a titulo de garantia
contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, em uma das modalidades previstas no art.
96 da Lei 14.133/2021, a escolha da licitante vencedora:
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a) caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidagdo e custodia, autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados por seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) seguro-garantia;

c) fianga bancaria emitida por banco ou institui¢o financeira, devidamente autorizado a operar no Pais pelo Banco
Central do Brasil.

18.9. Em se tratando de garantia prestada por meio de caugdo em dinheiro, o depdsito devera ser feito na agéncia
do Banco do Brasil n° 1020-0, Conta Corrente n° 3011-2.

18.10. Se a opgéo de garantia for pelo seguro-garantia:

a) seu prazo de validade devera corresponder ao periodo de vigéncia do contrato;

b) a apdlice devera indicar o Municipio de Assaré, Estado do Ceara, como beneficiario;

c) ndo sera aceita apdlice que contenha clausula contraria aos interesses do Municipio de Assaré, Estado do
Ceara.

18.11. Se a opgéo for pela fianga bancaria, esta devera ter:

a) prazo de validade correspondente ao periodo de vigéncia do contrato;

b) expressa afirmagao do fiador de que, como devedor solidario, fara o pagamento ao Municipio de Assare, Estado
do Ceard, independentemente de interpelagéo judicial, caso o afiangado ndo cumpra suas obrigagdes;

c) renuncia expressa do fiador ao beneficio de ordem e aos direitos previstos nos arts. 827 e 838 do Caodigo Civil
Brasileiro;

d) clausula que assegure a atualizagéo do valor afiangado, de acordo com o previsto neste Edital.

18.12. A garantia prestada pela contratada sera liberada ou restituida apds o término da vigéncia do contrato, no
prazo de 30 (trinta) dias, contados da respectiva solicitagdo, mediante a certificagdo de que os servigos foram
realizados a contento.

18.13. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de quaisquer obrigacGes, inclusive indenizagéo a
terceiros, a contratada se obriga a fazer a respectiva reposi¢do, no prazo maximo e improrrogavel de 10 (dez)
dias, a contar da data em que for notificada pelo Municipio de Assaré, Estado do Ceara.

18.14. Se houver acréscimo ao valor do contrato, a contratada se obriga a fazer a complementacéo da garantia, no
prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data que for notificada pelo Municipio.

18.15. Ocorrera a perda da garantia nas seguintes hipoteses:

| - o contratado der causa a resciséo do contrato;

Il - outras hipoteses previstas no edital de licitagéo.

18.16. As multas eventualmente aplicadas serdo descontadas do valor da garantia prestada.

18.17. As condigdes contratuais estéo definidas no Anexo lIl - Minuta do Contrato, parte integrante deste edital.

19.0. DAS DISPOSICOES GERAIS

19.1. O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e
enderegos eletronicos constantes no item 2.1 deste Edital;

19.2. Seré divulgada ata da sessao publica no sistema eletronico;

19.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-do os dias de inicio e incluir-se-80 os dias de
vencimento.

19.4. Os prazos estabelecidos neste edital se iniciam e se vencem somente em dia de expediente na Prefeitura
Municipal;

19.5. Esta licitagdo néo importa necessariamente em contratagdo, podendo a autoridade competente revogéa-la por
razdes de interesse publico, anula-la por ilegalidade de oficio ou por provocacdo de terceiros, mediante decisao
devidamente fundamentada;

19.6. E facultada ao(a) Agente de Contratagdo ou & autoridade superior, em qualquer fase da licitagdo, a
promogao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugao do processo licitatrio;

19.7. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagéo da disputa entre
os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administrag&o, o principio da isonomia, a finalidade
e a segurancga da contratagéo;

19.8. Os casos omissos seréo resolvidos pelo Agente de Contratagao, nos termos da legislagéo pertinente;
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19.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparagéo e apresentagéo de suas propostas e a Administragéo
néo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao ou do resultado do
processo licitatorio;

19.10. Os licitantes s&@o responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitagao;

19.11. Cabera ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico, ficando responsavel pelo énus
decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexao;

19.12. O descumprimento de prazos estabelecidos neste edital e/ou pelo(a) Agente de Contratagéo, ou ainda o
ndo atendimento as solicitagdes/convocacbes, ensejara DESCLASSIFICACAO ou INABILITACAO;

19.13. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde
que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico;

19.14. Todas e quaisquer comunicagdes com oAgente de Contratacdo deverdo se dar por escrito, via chat da
plataforma eletrénica, na “sala virtual” onde estara acontecendo o certame;

19.15. Fica terminantemente proibido ao Agente de Contratagdo prestar quaisquer informagdes sobre
aConcorréncia ja publicada e/ou em andamento, sob qualquer hipdtese ou pretexto usando telefonia fixa ou mével,
como forma de garantir a lisura do certame;

19.16. O foro designado para julgamento de quaisquer questdes judiciais resultantes deste edital sera o da
Comarca de Assaré, Estado do Ceara.

20.0. DOS ANEXOS

20.1. Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte:
ANEXO I - Projetos

ANEXO Il - Modelos de Declaragdes

ANEXO Il - Minuta do Contrato

Assaré/CE, 07 de fevereiro de 2025.

José Flavio Onofre Paiva
Ordenador(a) de Despesas
Secretaria Municipal de Infraestrutura

Rua Dr. Paiva, n°. 415 — Vila Mota - CEP: 63.140-000 — Assaré/CE - Fone: (88) 3535-1613
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PROJETOS
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JUNTOS POR UM FUTURO MELHOR!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARE

Projeto de Engenharia

OBRA: CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA COM
REJUNTAMENTO

LOCALIZACAO: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO
MUNICIPIO DE ASSARE-CEARA

ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
DEZEMBRO DE 2024
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S ﬁ;@éf Lei n® 6. 496, de 7 de dezembro de 1977 ﬁﬁ éﬁiﬁidigdiéﬁ§

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa

INICIAL

1. Responsavel Técnico
EVIERSON PATRICK ALVES MARTINS
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA EM PLANEJAMENTO E GESTAO DE OBRAS RNP: 0615289818

PUBLICAS, ESPEC. EM ENGENHARIA DE ESTRUTURAS HIDRAULICAS, ESPEC.  Registro: 321456CE
EM GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS '

Empresa contratada: ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA EPP Registro : 6010495347-CE
2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARE CPF/CNPJ: 07.587.983/0001-53
RUA DR PAIVA N°: 415
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ASSARE UF: CE CEP: 63140000
Contrato: Nao especificado Celebrado em: 01/06/2022
Valor: R$ 5.000,00 Tipo de coniratante: Pessea dJuridica de Direito Pablice

AcZo Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Servico

OUTROS DIVERSAS LOCALIDADES N°: S/N°

Complemento: Bairro: ZONA RURAL

Cidade: ASSARE UF: CE CEP: 63140000

Data de Inicio: 01/11/2024 Previsgo de término: 31/12/2025 Coordenadas Geogréficas: 06°52'23.42"S, 39°52'8.08"W

Finalidade: Infraestrutura Cédigo: Nao Especificado

Proprietario. PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARE CPF/CNPJ: 07.587.983/0001-53

4. Atividade Técnica

14 - Elaboracac Quantidade Unidade
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAGAC > #4.2.14 - 1,00 un
EM PEDRA PARA VIAS URBANAS
80 - Projeto > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM 1,00 un
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIC
80 - Projeto > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM 1,00 un
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA
80 - Projeto > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM 1,00 un
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO
35 - Elaboracdo de orgamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE 1,00 un
PAVIMENTACAQ > £4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS
35 - Elaborag&o de orcamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 1,00 un

DRENAGEM PARA CBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.7 - MEIO-FIO

35 - Elaborag&o de orgamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 1,00 un
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.8 - SARJETA

35 - Elaboragdo de orcamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 1,00 un
DRENAGEM PARA OBRAS CiVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM FPARA OBRAS CVIS =
#5.3.1.2 - BUEIRO

67 - Levantamento > GEODESIA > GEORREFERENCIAMENTO > DE GEORREFERENCIAMENTO 1,00 un
>#34.6.1.2 - RURAL
67 - Levantamento > TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS BASICOS > DE 1,00 un
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMETRICO

18 - Fiscalizacéo Quantidade Unidade
60 - Fiscalizac3e de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTACAQ 1.00 un

>#4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS

b

LIETEN | Ll
Engeniieiro Civi 1455
RNP 061 33931-9

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 8bdcc
Impresso em: 09/12/2024 as 17:39:22 por: , ip: 200.77.180.199

1 CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia
e Agronormia do Ceard

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804
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80 - Fiscalizagdo de obra > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 1,00 un
DRENAGEM PARA CBRAS CiVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIMVIS >

#5.3.1.7 - MEIO-FIO

80 - FiscalizagZo de obra > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 1,00 un
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >

#5.3.1.8 - SARJETA

60 - Fiscalizag&o de obra > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 1,00 un
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.2 - BUEIRO

Apbs a concluséo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observacdes

ART DE GEORREFERENCIAMENTO, PROJETO, ORCAMENTO E FISCALIZAGAO REFERENTE A CONSTRUCAO DE PAVIMENTAGAC EM
PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO, COM LOCALIZACAO EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ASSARE-CE.

6. Declaracdes

- DECiars que Ssiol CUmMPrnds 28 regras Je acessiuilidads pravistas nas nonmas Eonicas o2 ABNT, na ISQISIACat E5pECics € o JSCrEG .
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE t@ A \9 /\’) \
___ 8. Assinaturas EM N \ C& EM R [JdNes ! .VJ,QM

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima EMERSON PATRICK ALVES MARTINS - CPF: 044.532.513-51

; de de
Local data PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARE - CNPJ: 07.587.983/0001-53

9. Informagdes

* A ART ¢ vélida somente quando quitada, mediante apresentacéo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R$ 99,64 Registrada em: 27/11/2024 Valor pago: RS 99,64 Nosso NUmero: 8217480240

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 8bdec
Impresso em: 09/12/2024 &s 17:39:22 por: , ip: 200.77.180.199

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br @ c RE A_ c E

Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804 Aasal Conselho Regional de Engenharia

& Agronomia do Ceara
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NOTA TECNICA
PARCELAS DE MAIOR RELEVANGIA

REFERENCIA: CONSTRUGAO DE PAVIVENTACAO EM PEDRA TOSCA COM
REJUNTAMENTO, COM LOCALIZAGAO EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL
DO MUNICIPIO DE ASSARE-CE.

Esta presente nota técnica apresenta, baseada no projeto basico, memorial
descritivo € planiiha orgamentéria em anexo, as parcelas de maior relevancia para execucso da
obra, levando em considerag&o a importancia técnica e financeira de tais servigos para a devida
execugao da referida obra.

A documentag&o relativa & qualificagdo técnica limitar-se-4 a comprovagdo de
aptidao, no caso das licitagdes pertinentes a obras e servigos, sera feita por atestados fornecidos
por pessoas juridicas de direito plblico ou privado, devidamente registrados nas entidades
profissionais competentes, limitadas as exigéncias a:

Capacitagéo técnico-profissional: comprovagdo do licitante de possuir em seu
quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior ou
outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestade de
responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes,
limitadas estas exclusivamente &s parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da
licitago;

Parcelas de maior relevancia de cunho técnico-profissional:

a) PAVIVENTACAO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO
ADQUIRIDOY);
b) BANQUETA/ MEIO FIO DE GONCRETO MOLDADO NO LOCAL.

(AGREGADO

Capacitagéo técnico-operacional: para desempenho de atividade pertinente e
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagdo, sendo esta feita
mediante a apresentagéo de atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito pibiico ou
privado, devendo tais atestados virem acompanhados das respectivas planilhas descritivas dos
servicos executados, cujas parcelas de maior relevancia técnica e valores significativos tenham
sido as abaixo relacionadas.

Parcelas de maior relevancia de cunho técnico-operacional:

ITEM SERVICO UND.| QTD.EM | PERCENTUAL QTD.
PROJETO EXIGIDO EXIGIDA
a) PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA C/| M2 | 19.227,20 50 % 9.613,60
REJUNTAMENTO (AGREGADOQ ADQUIRIDO); L\
b) BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO M 6.905,00 50"@ 4 3.\1152;50
MOLDADO NO LOCAL. I /
Liie C\*—‘:‘/‘t
Engertéro CiflICREA/CE 321455

Rua Dr. Paiva, 415 - Vila Motal Assaré-CE
CEP 63140-000 - CNPJ 07.587.983/0001-53
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Observacéo: As parcelas de relevancia foram obtidas com base em dois aspectos:
o financeiro, airavés da curva ABC, em anexo ao orcamento, que & uma metodoiogia que

possibilita a avaliagéo do peso de cada servico no orgamento da obra; e o aspecto técnico, onde
s@o escolhidos os servigos tecnicamente essenciais para a execugdo da obra.

Com base no que foi apresentado, aguarda-se aprovagéo desta nota técnica.

Assaré (CE), 09 de dezembro de 2024,

Emerson Patric s Martins
ifil - CREA/CE 321456-D
RNP, 061528981-9

Rua Dr. Paiva, 415 - Vila Motal Assaré-CE
GCEP 63140-000 - CNPJ 07.587.983/0001-53
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

OBJETO:

O presente MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS tém como objetivo a CONSTRUGAO DE

PAVIMENT_AC,‘AO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO LOCALIZADA EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL
DO MUNICIPIO DE ASSARE-CEARA.

- DISPOSIGOES GERAIS:

Fazem parte integrante deste, independente de transcricso, todas as normas, especificagbes e métodos da Associagio
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que tenham relago com os servigos objeto do contrato.

Os servigos contratados serdo executados, rigorosamente, de acordo com o Projeto e demais elementos referidos nele.

Tedos os materiais bem como a mao de obra necessaria serdo fornacidos pelo construtor, sendo impugnados pela
fiscalizag&o todos os trabalhos que néo satisfagam as condicSes contratuais.

Ficara o construtor obrigado a demolir e refazer os trabalhos impugnados, ficando, por sua conta exclusiva, as despesas

decorrentes dessas providéncias.
- PROJETO:

A execug&o das obras devera obedecer integraimente e rigorosamente aos projetos, especificaces e detalhes que serdo
fornecidos ao construtor com todas as caracteristicas necessarias a perfeita execugdo dos servicos, projetos estruturais correrdo
por conta do construtor e as solugdes encontradas no mesmo dependeré da aprovaggo da Fiscalizaggo.

SERVICOS PRELIMINARES

Placa da Obra

A placa indicativa, medindo 3,00 x 1,50 m (comprimento x altura), sera confeccionada em chapa galvanizada,
montada sobre moidura de madeira, com dizeres e desenhos a serem fornecidos peia fiscalizagdo, sera
colocada no inicio do servigo da obra.

Locagéo da obra com auxilio topografico

Seré de respansabilidade do Construtor a verificagio do RN e alinhamento geral, de acordo com as
posturas municipais em vigor quando do inicio das obras, devendo a fiscalizaggo ser imediatamente avisada
a respeito de divergéncias porventura encontradas.

Apos proceder a locaggo planialtimétrica da obra - marcaggo dos diferentes alinhamentos e pontos de
nivel - o Construtor faré a competente comunicag&o a fiscalizagdo que proceders as verificagdes e afexicoes
que julgar oportunas. 5 ‘

A ocorréncia de erro na locagao da obra projetada implicara para o Construtor)
proceder - por sua conta e nos prazos estipulados - as modificagdes, demolicies e

z obrigac;é de

Rua Dr. Paiva, 415 - Vila Mota/ Assaré-CE
CEP 83140-G00 - CNPJ 07.587.985/0001-53
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tornarem necessarias, a juizo da fiscalizaggo, ficando, além disso, sujeito as sangdes, multas e penalidades
aplicaveis em cada caso particular, de acordo com o Coritrato.

SERVICOS PRELIMINARES

Raspagem e Regularizagio do Terreno

De inicio sera executado os servigos de Raspagem e Regularizagdo da rua a ser pavimentada,
utilizando equipamento mecénico com motoniveladora, poténcia basica liquida (primeira marcha) 125 HP,
peso bruto 13032 kg, largura da 1amina de 3,7 m ou similar.

PAVIMENTACAO

Pavimentagdo em Pedras Poliédricas (pedra tosca)

As pedras a serem utilizada para esse fim deverao ter as seguintes caracteristicas:

o Serdo extraidas de rochas eruptivas, tais como Granitos;
o A resisiéncia & compress&o sera igual ou superior a 50 Mpa;
e Serdo resistentes, duraveis e limpas.

Rejuntamento

O rejuntamento devera ser executado com argamassa de cimento e areia média imida de traco 1:3.
Todas as localidades demarcadas em projeto receberfio Pavimentagdo em pedra tosca com
rejuntamento, sobre coxim de areia.

Coxim de Areia
A areia escolhida para esse servigo devera ser grossa, lavada e livre de materiais organicos e acidos,
devendo ter uma aitura minima de 0,15 m.
Banquetas de Meio-Fio em Concreto

Os Guias serao moldado no local com dimensdes de 10X34 CM (Largura X Altura). Apds a execugao
da escavagdo, os meios-fios serdo posicionados de forma nivelada, alinhado e posteriormente assentados
com argamassa de cimento e areia média, trago 1:3.

Bangquetas de Meio-Fio em Pedra Granitica

%
i

N §
i CREA/CE 321454
1528281-9

Engenhesn iy
RNP G6

Rua Dr. Paiva, 415 - Vila Mota/ Assaré-CE
CEP 83140-000 - CNPJ 07.587.983/0601-53
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Os meio-fio em pedra granitica devem ser executados rebaixados, ficando sua face superior no
mesmo nivel do pavimento ef pedra.

Sarjeta em Concreto

Sera executada sarjeta em concreto usinado bombeavel Fck = 20 Mpa, com brita 0 e 1, slump = 100

+/- 20 mm, com esp. = 10 cm por todo o comprimento da obra, conforme demarcado em projeto, com uma
largura de 35 cm.

Sarjeta em Concreto Simples “U”

O servigo compreende a preparagéo do terreno, a execug&o da forma, o langamento e adensamento
do concreto, ¢ acabamento final e todes as demais atividades necessérias para a conclusao satisfatéria da
sarjeta conforme as especificagfes técnicas estabelecidas.

Concreto: O concreto a ser utilizado devera atender as normas técnicas vigentes, com resisténcia
caracteristica minima especificada em projeto.

Forma: Sera utilizada forma metélica adequada ao formato da sarjeta, garantindo a precisgo das
dimensdes especificadas.

O terreno sera devidamente limpo e nivelado, removendo-se quaiquer material solto, organico ou
iregular que possa comprometer a qualidade da base da sarjeta.

A forma metalica sera montada de acordo com as dimensdes especificadas em projeto, garantindo o
formato "U" da sarjeta.

A forma seré devidamente ancorada e nivelada para assegurar a correta geometria da sarjeta.

Langamento e Adensamento do Concreto:

O concreto sera preparado conforme as proporgdes estabelecidas em projeto, respeitando-se as
caracteristicas de resisténcia e trabalhabilidade necessérias.

O concreto seré fangado na forma de maneira uniforme, evitando-se segregagées e vazios.

Apds o langamento, o concreto serd adensado por meio de vibradores, garantindo a compieta
compactagao e eliminago de bolhas de ar.

Apds a cura inicial do concreto, sera realizado o acabamento final da sarjeta, garantindo-se
superficies lisas e regulares, livres de rebarbas ou saliéncias.

Durante todas as etapas do processo de execucdo, serfo realizados controles de qualidade para
garantir a conformidade com as especificacdes técnicas estabelecidas, incluindo testes de resisténcia do
concreto e inspegbes visuais da geometria e acabamento da sarjeta.

Rua Dr. Paiva, 415 - Vila Mota/ Assaré-CE
CEP 631406-000 - CNPJ 07.587.983/0001-53
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DRENAGEM

Boca de Bueiro Tubular

Seréo executadas em pedras graniticas, limpas e de tamanhos irregulares, extraidas de rocha
eruptivas, tais como granitos, sienitos, dioritos, gabros, basaltos, diabasios, etc., assentadas com argamassa
de cimento e areia no trago 1:4.

Execugio
O leito ser4 disposto em posig&o mais ou menos horizontal, selecionando-se as pedras para a base.
As fiadas seréo dispostas & pressio que suportam.

Tubos de Concreto Armado

Os tubos serdo descarregados nas proximidades do local de aplicag&o, de forma que possam ser
transladados com facilidade para onde serdo instalados. Devem ser manipulados com cabos de aco para
icamento de cargas.

Os tubos serdo em concrelo armado e deverdo ser assentados & rejuntados com argamassa de areia
e cimento no trago 1:4, sobre bergo de concreto cicidpico, conforme demonstrado em planta.

Escavacdo Manual em Solo
As escavagdes de valas dos bercos dos bueiros devem ser feitas de forma manual de modo que as

cavas de fundagdes deverdo ser executadas nas dimenses conforme projeto. O fundo das valas devera ser
regularizado e apiloado para melhor assentamento do concreto. Depois de concluidas, as escavacfes de
valas deveréo propiciar condigSes para a execuggo dos bercos conforme elementos do projeto.

Concreto Ciciopico
Os bergos de concreto, que servirdo de fundagio para os bueiros, deverdo ser executados em

concreto ciclopico no trago de 1:3:5 (cimento, areia e brita), com mais 30% de pedra de méo, nas dimensdes
conforme projeto e FCK minimo de 15 Mpa.

Forma para Estruturas De Concreto
As formas devero ser executadas em chapas de madeira serrada de 2,5 x 20 cm, em magaranduba,

angelim ou equivalente da regido. As tabuas devem ser colocadas com juntas entre as tabuas bem fechadas
de modo a impedir o vazamento da nata de cimento, sendo que do lado interior das formas deves
aplicade desmoldante protetor para formas de medeire, de base olecsa emulsionada em agyue. As for
deverdo receber reforcos em seus travamentos para que ndc ocorram desvics vertighis

RiMP be1528981-9

Rua Dr. Paiva, 415 - Vila Mota/ Assaré-CE
CEP 63140-000 - CNPJ 07.587.9853/0001-53
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As caixarias dever&o ter suas dimensGes conferidas e limpas. Antes da concretagem as formas
deverdo ser umedecidas. Para a desforma utilizar cunhas de madeira de modo a evitar a utilizacdo de pé-de-
cabra. O reaproveitamento das formas sera permitido até 4 vezes; desde que estejam limpas e ndo
apresentem saliéncias ou deformagdes.

DIVERSOS

Limpeza Final da Obra
Os servigos de limpeza deverdo satisfazer os seguintes requisitos:
e Sera removido todo entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos € varridos os acessos:
e As pavimentages serdo varridas, sendo retirados os excessos de materiais.

Rua Dr. Paiva, 415 - Vila Mota/ Assaré-CE
CEP 83140-000 - CNPJ 07.587.9858/0001-53




('71 ) MEMORIAS DE CALCULO
W OBRA: CONSTRUCAO DE PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA COM DATA : 05/12/2024 BDI : 26,00%
- REJUNTAMENTO FONTE VERSAQ HORA MES
é LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAD 84.44%  47.48%
Assal ASSARE-CE * ’
eor e I GERENCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARE

1. SITIO LAJEIRO GRANDE
1.1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1.1. C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)

LARGURA ALTURA QTD
PLACA DA OBRA ! LARGURA*ALTURA 4,00000000 2.00000000 8.00

8,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 8,00

1.1.2. C2872 LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA >5000 M2) (HA)

L1 L2 c1 c2 QD

1TRECHO 01 ((L1+L2)/2)(C1+C2)2|  6,00000000|  5,00000000| 140,00000000] 140,00000000 0,08
)/10000

‘RECHO 02 ((L1+12)/2)*(C1+C2)/2|  4,00000000]  4,00000000| 80,00000000| 80,00000000 0,03
)/16000

TRECHO 03 ((L1+L2)/2)*(C1+C2)/2|  6,00000000]  6,00000000| 890,00000000| 890,00000000 0,53
)10000

TRECHO 04 ((L1+L2)2)*(C1+C2)y2| 15,00000000] 6,00000000| 20,00000000| 20,00000000 0,02
)10000

TRECHO 05 (L1+L2y2y(C1+C2y2| 15000000001  &,00000000] 2000000000 20,00000000 0,02
)10000

0,68

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 0,68

1.2. MOVIMENTO DE TERRA

1.2.1. C3232 RECONFORMACAQ/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

L1 L2 c1 c2 QTD
TRECHO 01 ((L1+L2)2)*(C1+C2)/2|  6,00000000]  6,00000000| 140,00000000] 140,00000000 840,00
TRECHG 02 2(:_1 +2)i2y"(C1+C2)i2|  4,00000000] 4,00000000] &0,00000000| &G,00000000 320,00
“RECHO 03 z(m +L2)/2)*(C1+C2)/2|  6,00000000]  6,00000000] 890,00000000| 890,00000000 5.340,00
TRECHO 04 E(U +L2)/2)*(C1+C2)/2| 15,00000000]  6,00000000| 20,00000000| 20,00000000 210,00
TRECHO 05 g(L1+L2)/2)*((C1+CZ)12 15,00000000/  6,00000000| 20,00000000| 20,00000000 210,00
6.920,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 6.820,0
1.3. PAVIMENTAQAO

1.3.1. C2895 PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

RbP 061 528781-9
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DE PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA COM DATA : 05/12/2024 BDI : 26,00%
REJUNTAMENTO FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SEINFRA 0261 GOM DESONERAGAO BAdA% | 47.48%
ASSARE-CE : ’ ’
GERENCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARE

L1 L2 c1 c2 QTD
TRECHO 01 (LT+L2)2)*(C1+C2)/2 5,30000000{  5,30000000| 140,00000000| 140,00000000 742,00
)
TRECHO 02 {L1eL2)i2y(C1=C2)2 3,30000000|  3,30000000| 80,00000000| 80,00000000 264.00
)
TRECHO 03 (L1+L2)/2)*(C1+C2)/2 5,30000000|  5,30000000| 890,00000000| 890,00000000 4.717,00
)
TRECHO 04 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2 | 14,30000000|  5,30000000| 20,00000000| 20,00000000 196,00
)
TRECHO 05 ((L1+L2)/2)*((C1+C2))2|  14,30000000|  5,30000000| 20,00000000| 20,00000000 196,00
)
6.115,00
TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 6.115,00
1.3.2. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)
C1 2 FECHAMENTO | INTERSECAC Q7o
IzrRECHO 01 C1+C2+FECHAMENT | 140,00000000| 140,00000000|  6,00000000|  0,00000000 286,00
O-INTERSEGAQ
IRECHO 02 C1+C2+FECHAMENT | 80,00000000| 80,00000000| 5,00000000|  0,00000000 165,00
O-INTERSECAO
TRECHO 03 C1+C2+FECHAMENT | 890,00000000{ 890,00000000} 12,00000000| 30,00000000 1.762,00
O-INTERSECAO
TREGHO 04 G1+C2+FECHAMENT | 20,00000000! 20,00000000! 5,00000000!  0.00000000 46,00
O-INTERSECAC
TRECHO 05 C1+C2+FECHAMENT | 20,00000000| 20,00000000{ 6,00000000| 0,00000000 46,00
G-INTERSECAD
2.305,00
TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2.305,00
1.3.3. C1256 ESCAVAQAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3)
€1 c2 LARGURA | ESPESSURA QTD
TRECHO 01 (C1+C2)"LARGURAE | 140,00000000! 140.00000000/  0,35000000|  0.10000000 9.80
SPESSURA
TRECHC 02 {C1*C2)"LARGURAE | 80,0000000C, ©0,00000C0C;  ©,35000000|  0.10000000 560
SPESSURA
TRECHO 03 (C1+C2)*LARGURA'E | 890,00000000| 890,00000000|  0,35000000{  0,10000000 62,30
& SPESSURA
TRECHO 04 (C1+C2)"LARGURAE | 20,00000000| 20,00000000| 0,35000000|  0,10000000 1,40
SPESSURA
TRECHO 05 (C1+C2)*LARGURAE | 20,00000000| 20,00000000|  0,35000000 0,10000000 1,40
SPESSURA
80,50

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 80,50

1.3.4. C0836 CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARE | CNPJ: 07.587.983/0001-53
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(lﬂ ) MEMORIAS DE CALCULO
\“‘? OBRA: CONSTRUGAO DE PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA COM DATA : 05/12/2024 BDI : 26,00%
- - REJUNTAMENTO FONTE VERSAO HORA MES
é LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAD 84.44%  47.48%
ASSARE-CE ’ ’ ’
CrerErmes L GERENCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARE
c1 Cc2 LARGURA ESPESSURA QTD
TRECHO 01 (C1+C2)*LARGURA'E | 140,00000000| 140,00000000 0,35000000 0,10000000 9,80
SPESSURA
TRECHO 02 (C1+C2)*LARGURA*E 80,00000000] 80,00000000 0,35000000 0,10000000 5,60
SPESSURA
TRECHO 03 (C1+C2y"LARGURAE | 890,00000000| 890,00000000 0,35000000 0,10000000 62,30
SPESSURA
TRECHO 04 (C1+C2)*LARGURA*E 20,00000000! 20,00000000 0,35000000 0,10000000 1,40
SPESSURA
TRECHO 05 (C1+C2)*LARGURA*E 20,00000000| 20,00000000 0,35000000 0,10000000 1,40
SPESSURA
80,50
TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 80,50
AN
t. SERVIGOS FINAIS
1.4.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA {M2)
E1 L2 C1 c2 QTD
TRECHOQ 01 ((L1+L2)2)*((C1+C2)/2 6,00000000 6,00000000| 140,00000000( 140,00000000 840,00
)
TRECHO 02 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2 4,00000000 4,00000000| 80,00000000| 80,00000000 320.00
)
TRECHO 03 {(L1+L2)2y((G1+C2)/2 6,00000000 6,00000000 890,00000000| 890,00000000 5.340,00
)
TRECHO 04 ((L1+L2)/i2y%((C1+C2)/2 15,00000000 6,00000000| 20,00000000] 20,00000000 210,00
)
TRECHO 05 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2 15,00000000 6,00000000| 20,00000000( 20,00000000 210,00
)
6.920,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 6.920,00
2. SITIO TATAIRA
1. SERVICOS PRELIMINARES

2.1.1. C2872 LOCAGAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA >5000 M2) (HA)

c c2 L1 L2 QTD
TRECHO 01 ((L1+L2)/2)%((C1+C2)/2 | 1.480,0000000| 1.480.0000000]  6.00000000]  6.00000000 0.89
/10000 0 0
TRECHO 02 ((L1+L2)/2)((C1+C2)/2 | 230,00000000| 230,00000000  6,00000000|  6,00000000 0,14
110080
PASSAGEM MOLHADA ((L1+1L2)/2)*(C1+C2)2| 20,00000000] 20,00000000  5,00000000| 500000000 0.01
/10000
1,04

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULT: 1,04
2.2. MOVIMENTO DE TERRA

2.2.1. C3232 RECONFORMAGAO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARE | CNPJ: 07.587.983/0001-53
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MEMORIAS DE CALCULO

&

CONSTRUGAO DE PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA COM

DATA : 05/12/2024

BDI : 26,00%

DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE

OBRA:
h Y 4 REJUNTAMENTO
—r
ar ASSARE-CE
raen R e 5 [ ERENGIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARE

FONTE
SEINFRA

0281 COM DESONERACAD

VERSAO HORA MES

BAALY%  47.48%

L1 L2 c1 c2 QTD
TRECHO 01 ((L1+L2)2(C1+C2)/2|  6,00000000]  6,00000000| 1.480,0000000| 1.480,0000000 8.880,00
) 0 0
TRECHG 02 ((L1+L2)2(C1+C2)/2;  6,0000000C|  6,00000000] 230,000000CC! 230,00000000 1.380,00
10.260,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 10.260,00

2.2.2. C3176 ESCAVAGAQ CARGA TRANSP, 1-CAT 1401 A 1600M (M3)

COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QTD
MATERIAL PARA ATERRO DO |COMPRIMENTO*LAR | 20,00000000]  6,00000000 1,00000000 60,00
BUEIRO 01 GURA*(ALTURA/2)
60,00
TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 60,00
A . N
2.3. C0328 ATERRC C/COMPACTA CAC MECANICA E CONTROLE, MAT.

PRGODUZIDG (S/TRANSP.) (M3}

COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QTD
MATERIAL PARA ATERRO DO |COMPRIMENTO*LAR 20,00000000 6,00000000 1,00000000 60,00
BUEIRG &1 GURAYALTURA/Z) |
60,00

2.3. BUEIRCS

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 60,00

2.3.1. C0886 CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm (M)

I

QTD

COMPRIMENTO DO BUEIRO
01 A EXECUTAR

o}

8,00000000

8,00

8,00

—

TOTAL DA WMERGRIA DE CALCULD: 8,60

-.3.2. C0406 BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm (UN)

D

QUANTIDADE DE BOCAS DC
BUEIRC 01 AEXECUTAR

2,00000000

2,00

2,00

2.4. PAVIMENTACAO

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2,00

2.4.1. C2895 PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

((L1+L2)/2)~(C1+C2)2
J

L1 2 C1 c2 QTD
TRECHO 01 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2 5.30000000 5,30000000 | 1.480,0000000| 1.480,0000000 7.844.00
) 0 0
TRECHO 02 5,30000000 5,3000000C| 230,00000000| 230,00000000

1.219,00

9.063,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 9.063,00
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA COM DATA : 05/12/2024 BDi : 26,00%
REJUNTAMENTO FONTE VERSAQ HORA MES

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SEINFRA 0281 COM DESONERACAD 84 449 47.48%
ASSARE-CE i

GERENCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARE

2.4.2. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

c1 c2 FECHAMENTO | INTERSECAO Q7D
TRECHO 01 C1+C2+FECHAMENT | 1.480,0000000] 1.480,0000000{ 12,00000000| 6,00000000 2.966,00
O-INTERSECAO 0 0
TREGHQ 02 C1+C2+FECHAMENT | 230,00000000! 230,00000000!  0,00000000!  0.00000000 480.00
O-INTERSECAO
DESCONTO SARJETATIPO U {-230-160 0,00000000|  0,00000000{  0,00000000|  0,00000000 390,00
3.036,00

2.4.3. C3097 MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA (M)

TOTAL DA MEWORIA DE CALCULD: 5.636,50

LARGURA

QUANTIDADE

TD

TRAVAMENTOS

LARGURA*QUANTIDA
nE

6,00000000

15,00000000

90,00

90,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 90,00

2.4.4. C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)

COMPRIMENTO QTD
MEIO-FIO COLADO NA COMPRIMENTO/2 390,00000000 195,00
SARJETA "TIPO U"
195,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 195,00

2.4.5. C1256 ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3)

c1 c2 ESPESSURA | LARGURA QTD
TRECHQ 01 (C1+C2)*LARGURAE | 1.480,0000000] 1.480,0000000]  0.10000000]  ©,35000000 103,80
SPESSURA 0 0
TRECHO 02 (C1+C2y*LARGURAE | 230,00000000] 230,00000000 0,100000060 ,35000000 16,10
SPESSURA
_IDESCONTO SARJETATIPOU |(-230- 0,00000000]  0,00000000|  0,10000006|  0,35000000 13,65
160)*LARGURA*ESPE
; SSURA
106,05
TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 106,05
2.4.6. C0836 CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)
c1 c2 ESPESSURA | LARGURA QTD
TRECHO 01 (C1+C2)*LARGURA’E | 1.480,0000000| 1.480,0000000|  0,10000000|  0,35000000 103,60
SPESSURA o G '
TRECHO 02 (C1+C2)*LARGURA’E | 230,00000000| 230,00000000]  0,10000000]  0.35000000 16.10
SPESSURA
DESCONTO SARIETATIPO U |(-230- o,00000000! 000000000  ©10000000] 035000000
160)*LARGURA*ESPE
SSURA

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULQ: 106,05

2.4.7.C3111 SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35m/E=0,08m (M)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARE | CNP.: 07.587.983/0001-53
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MEMORIAS DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE PAVIMENTAGAQ EM PEDRA TOSCA COM DATA : 05/12/2024 BDI : 26,00%
REJUNTAMENTO FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SEINFRA 0251 COM DESONERAGAD Sadas: | azdni
ASSARE-CE ’ ‘
GERENCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARE
QTD
COMPRIMENTO DA SARJETA |160+230 390,00000000 390,00
"TIPO U"
390,00
TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 390,00
2.4.8. C3066 DESCIDA D'AGUA DE CONCRETO ARMADO TIPO U (M)
QTD
CQMPR!MENTO DA DESCIDA |3 3,00000000 3,00
D'AGUA AQ FINAL DA
SARJETA *TIPO U*
3,00
TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 3,60
~4.9. C3110 SAIDA D'AGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA (UN)
Q1D
SAIDA D'AGUA AO FINAL DA 1 1.00000000 1.00
DESCIDA DAGUA
1,00
TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,00
2.5. RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA
2.5.1. C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARQ E LANCAMENTO (M3)
COMPRIMENTC LARGURA ESPESSURA Q1D
LASTRO DE CONCRETO COMPRIMENTO*LAR 20,00000000 5,00000000 0,10000000 10,00
SOBRE PASSAGEM MOLHADA | GURA*ESPESSURA
EXISTENTE
10,00
TOTAL DA MENORIA DE CALCULG: 10,066
~_5.2. C0219 ARMADURA DE TELA DE ACO (M2)
COMPRIMENTO LARGURA QTD
LASTRO DE CONCRETO COMPRIMENTO*LAR 20,00000000 5,00000000 100,00
SUBRE PASSAGENM MOLHADA | GURA
EXISTENTE
100.00
TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 100,00
2.8. SERVICOS FINAIS
2.8.1. C3447 LIMPEZA DE PISC EM AREA URBANIZADA {M2)
C1 c2 L1 L2 QTD
TRECHO 01 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2 | 1.480,0000000| 1.480,0000000 6,00000000 6.00000000 8.880,00
) 0 0 N
TRECHO 02 ({L1+L2)i2)*((C1+C2)i2 | 230,00000000| 230,00000000 6,00000000 6,00000000 1.380,00 p P |
) N/ i
PASSAGEM MOLHADBA {((L1+L2)/2)*(C1+C2)/2 20,00000000 20,00000000 5,00000000 5,00000000 100,00 \\/
EXISTENTE ) /
10.360,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 10.360,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARE | CNPJ: 07.587.983/0001-53
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DE PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA COM DATA : 05/12/2024 BDI : 26,00%
REJUNTAMENTO FONTE VERSAQ HORA MES
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SEINFRA 025.1 GOM DESONERAGAD BAAA% | 4zasd
ASSARE-CE : i '
GERENCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARE

3. SITIO SERRINHA

31

. SERVICO!

3.1.1. C2873 LOCAGAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) (M2)

L1 L2 c1 €2 QTD
TRECHO 01 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2 8,00000000|  6,00000000| 360,00000000| 360.00000000 2.160,00
)
2.160,00
TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2.160,00
3.2. MOVIMENTO DE TERRA
:j_\ 1. C3232 REQQNFQRMAQAQ/PATRQLAGEM DA PLATAFORMA (M2)
L1 L2 c1 c2 QTD
TRECHO 01 ((L1+L2)/2)*(C1+C2)/2 6,00000000{  6,00000000| 360,00000000| 350,00000000 2.160,00
)
2.160,00
TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2.160,00
3.3. PAVIMEN QAO
3.3.1. C2895 PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA G/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRID
L1 L2 €1 c2 QTD
TRECHO 01 (L1+L2)/2)*((C1+C2)/2 5,30000000{  5,30000000| 360,00000000| 350,00000000 1.908,00
)
1.908,00
TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1.908,00
33.2. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL ()
Ct c2 FECHAMENTO | INTERSECAO QTD
TRECHOC 01 C1+C2+FECHAMENT | 380,0000C00C| 360,0000000C| 12,00000000 0,00000C00 732,00
O-INTERSECAO
732,00

3:3.3. C3097 MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA (M)

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 732,00

LARGURA

QUANTIDADE

QTD

TRAVAMENTOS

LARGURA*QUANTIDA
DE

6,00000000

5,00000000

30,00

30,60

3.3.4.C1256 ESC

AVACAO MANUAL CAMP

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 30,00

G ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3)

C1 Cc2 LARGURA ESPESSURA QTD
TRECHO 01 (C1+C2)*LARGURA*E | 360,00000000| 350,00000000 0,35000000 0,10000000 2520
SPESSURA
2520

0) (M2)
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: CONSTRUCAO DE PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA COM DATA : 05/12/2024 BDI : 26,00%
REJUNTAMENTO FONTE VERSAO HORA VES
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SENERE, | 664 BOMDLSONERAGAL prosinel i)
ASSARE-CE - -~ ; : :
GERENCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARE
TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 25,20
3.3.5. C0836 CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)
C1 c2 LARGURA ESPESSURA QTD
TRECHO 01 (C1+C2)"LARGURA*E | 360,00000000| 360,00000000 0,35000000 0,10000000 25,20
SPESSURA
25,20
TOTAL DA MERMORIA DE CALCULT: 25,26
3.4. SERVICOS FINAIS
3.4.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)
b} L2 i C2 Q7o
.[A—'CHO ok} ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2 6.00000000 6,00000000| 360,00000000| 360,00000000 2.160,00
)
2.160,00

4. SITIO JENIPAPO

4.1. SERVICOS PRELIMINARES

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2.160,00

4.1.1. C2873 LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) (M2)

c1 o L1 L2 QTD
TRECHO 01 (L1+L2)2)~(C1+C2)2| 164.00000000] 164.00000000]  6.00000000]  6.00000000 984.00
)
TRECHO 02 ((L1+12)/2)(C1+C2)i2 | 240,00000000| 240,00000000]  6,00000000]  6,00000000 1.440,00
)
2.424,00
TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2.424,00
o~
-..2. MOVIMENTO DE TERRA
4.2.1. C3232 RECONFORMACAOQO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)
o c2 L1 L2 Q™
TRECHO 01 ((L1+L2)/2)=((C1+C2)/2 | 164,00000000| 164,00000000|  6,0000000G|  6,00000000 984,00
)
TRECHO 02 ((L1+L2)/2)*(C1+C2)/2| 240,00000000] 240,00000000]  6,00000000|  6,00000000 1.440,00
)
2.424,00

4.3. PAVIMENTAGCAO

TOTAL DA MENIORIA DE CALGCULO: 2.424,00
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(@ ) MEMORIAS DE CALCULO
\ d OBRA: CONSTRUGAO DE PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA COM DATA : 05/12/2024 BDI : 26,00%
it REJUNTAMENTO FONTE VERSAO HORA NES
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNIGIPIO DE SEINERA 0954 COM DESONERAGAD S | i
ASSARE-CE :
GERENCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARE
C1 Cc2 L1 L2 QTD
TRECHO 01 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2 | 164,00000000| 164,00000000 5,30000000 5,30000000 869,20
)
TRECHC 02 {(L1=L2)2)*{C1+C2)/2{ 240,00000000| 240,00000000 5,30000000 5,3000000C 1.272,0C
)
2.141,20
TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2.141,20
4.3.2. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADQ NO LOCAL (M)
ci (67 FECHAMENTO | INTERSECAO QTD
TRECHO 01 C1+C2+FECHAMENT | 164,00000000| 164,00000000 12,00000000 0,00000000 340,00
O-INTERSECAC
TRECHO 02 C1+C2+FECHAMENT | 240,00000000! 240,00000000 12,00000000 0,00000000 482 00
O-INTERSECAO
832,00
— TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 832,00
4.3.3. C1256 ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3)
c1 Cc2 ESPESSURA LARGURA QTD
TRECHO 01 (C1+C2)*LARGURA*E | 164,00000000] 164,00000000 0,10000000 0,35000000 11,48
SPESSURA
TRECHO 02 (C1+C2)*LARGURA*E | 240,00000000] 240,00000000 0,10000000 0,35000000 16,80
SPESSURA
28,28
TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 28,28
4.3.4. C0836 CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)
Ct Cc2 ESPESSURA LARGURA QTD
TRECHOQ 01 (C1+C2)*LARGURA*E | 164,00000000| 164,00000000 0,10000000 0,35000000 11,48
SPESSURA
TRECHO 02 (C1+C2P"LARGURAE | 240,00000000! 240,00000000 0,10000000 0,35000000 16,80
- SPESSURA
i 28,28
TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 28,28
4.4. SERVICOS FINAIS
4.4.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)
i c2 1 L2 Q1B
TRECHO 01 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2| 164,00000000| 164,00000000 6,00000000 6,00000000 984,00
)
TRECHO 02 ((L1+L2)/2)*((C1+C2)/2 | 240,00000000| 240,00000000 6,00000000 6.00000000 1.440,00
)
2.424,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2.424,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARE | CNPJ: 07.587.983/0001-53
RUA DR. PAIVA, N° 415, BAIRRO CENTRO, ASSARE-CE, CEP : 63140-000 | CONTATOS: (88) 3535-1613; ouvidoria@assare.ce.gov.br
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RUA DR. PAIVA, N° 415, BAIRRO CENTRO, ASSARE-CE, CEP : 53140-000 | CONTATOS: (88) 3535-1613; ouvidoria@assare.ce.gov.br

RESUMO DO ORCAMENTO
OBRA: CONSTRUCAO DE PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA COM DATA : 05/12/2024 BDI : 26,00%
REJUNTAMENTO FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SEINFRA 0984 COM DESONCHAGAD shda || azasse
ASSARE-CE * ' ’
GERENCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARE
CODIGO DESCRICAO PREGO TOTAL %
1 SITIO LAJEIRO GRANDE R$ 708.642,14 30,31%
2 SiTiO TATAIRA R$ 1.157.943,15 48,52%
3 SiTIO SERRINHA R$ 222.561,41 9,52%
4 SITIO JENIPAPO R$ 248.154,51 10,66%
VALORTOTAL: RS$ 2.338.301,22 100,00%
Dois Milhdes Trezentos e Trinta e Oito Mil Trezentos e Um reais e Vinte e Dois centavos
—
~
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARE | CNPJ: 07.587.983/0001-53 Pagina: 13
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(@ \ COMPOSICAO DO BDI
\ 4 OBRA: CONSTRUGAO DE PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA COM DATA : 05/12/2024 BDI : 26,00%
R AARE REJUNTAMENTO FONTE VERSAO HORA NES
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNIGIPIO DE SEINERA 098.1 COM DESONERAGAD A% ATASN
ar ASSARE-CE ’ ) )
S mmeen s L GERENCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARE
cop DESCRIGAO | %
Despesas Indiretas
AC Administraggo Central 4,01%|
DF Despesas Financeiras 1,11%|
R Riscos 0,56%
TOTAL 5,68%
Beneficios
S+G Garantia/Seguros 0,40%
L Lucro 6,67%
TOTAL 7,07%)
i fmpostos
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISS 2,00%
CPRB 4,50%)
TOTAL 10,15%|
BDI = 26,00%
(I+ACHS+R+Gx(1+DF)x(1+1L)
hY

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARE | CNPJ: 07.587.983/0001-53
RUA DR. PAIVA, N° 415, BAIRRO CENTRO, ASSARE-CE, CEP : 63140-000 | CONTATOS: (88) 3535-1613; ouvidoria@assare.ce.gov.br
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(@ ) TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
N\’ OBRA: CONSTRUCAO DE PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA COM DATA : 05/12/2024 BDI : 26,00%
o ARG - REJUNTAMENTO FONTE VERSAO HORA  MES
As é LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SEINERL 0981 GOV DESONERAGAD paaev,  47.43%
ASSARE-CE
GERENCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARE
cob DESCRIGAO HORISTA % |MENSALISTA %
A GRUPO A
Al INSS 0,60% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
Ad INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
AB Salario Educagéo 2,50% 2,50%
A7 Segurec Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8.,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL 16,80% 16,80%
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17.85% 0,00%
— B2 Feriados 3,71% 0,00%
B3 Auxilio - Enfermidade 0.87% 0,66%
B4 13° Salario 11,03% 8,33%
B5 Licenga PaternidadE 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,59% 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
BS Férias Guzadzas 12,35% ,33%
B10 Salédrio Maternidade 0,04% 0,03%
TOTAL 48,36% 19,04%
C GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17%
Cc2 Avisa Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C FErias Indanizadas 1,72% 1,30%
C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 2,87% 2,17%
C5 Indenizacao Adicional 0,46% 0,35%
TOTAL 10,70% 8,09%
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,12% 3,20%
52 Reincidencia de Grupa A sobre Aviso Prévio Trabalhizdo & Reincidéricia 0,48% 0,35%
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
~~ TGTAL 8,58% 3,55%
A GRUPO A
A1 INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI} 1,00% 1,00%
Ad INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
AB Salario Educagao 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL 16,80% 16.80%
B GRUPO B
B1 Repousc Semanal Remunerado 17,85% 0,00%
B2 Feriados — 3.71% 0,00%
B3 Auxilio - Enfermidade / \ 0,87% 0,66%
B4 13° Salario n / \ 11,03% 8,33%
B5 Licenca PaternidadE V4 0,07% 0,05%
B85 Faitas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas Vit nif L 1,59% 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho PR ATEATE 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas vl CREAYEF321453 12,35% 9,33%
B10 Salario Maternidade RiP G6/1528281-9 0,04% 0,03%
i TOTAL 48,36% 19,04%
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARE | CNP.J: 07.587.983/0001-53 Pégina: 18
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

RUA DR. PAIVA, N° 415, BAIRRO CENTRO, ASSARE-CE, CEP : 63140-000 | CONTATOS: (88) 3535-1613; ouvidoria@assare.ce.gov.br

OBRA: CONSTRUCAO DE PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA COM DATA : 05/12/2024 BDI : 26,00%

i ASARE - REJUNTAMENTO FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SEINFRA 081 GOM DESONERAGAD S0 | d5dee

ar ASSARE-CE - - ¥
to e L GERENCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARE
(o] GRUPQ C

C1 Avisc Prévio Indenizado 5,52% 4.17%

c2 Avise Prévie Trabathado 0,13% 0,10%

C3 Férias Indenizadas 1,72% 1,30%

Cc4 Depdsito Resciséc Sem Justa Causa 2.87% 217%

C5 Indenizagdo Adicional 0,48% 0,35%

TOTAL 10,70% 8,09%

D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupe A sobre Grupo B 8,12% 3,20%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,46% 0,35%
de FETS schre Avisc Prévie Indenizado
TOTAL 8,58% 3,55%
A+B+C+D= 84,44% 47,48%
¢
.'.,'5
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

RUA DR. PAIVA, N° 415, BAIRRO CENTRO, ASSARE-CE, CEP : 63140-000 | CONTATOS: (88) 3535-1613; ouvidoria@assare.ce.gov.br

OBRA: CONSTRUCAO DE PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA COM DATA : 05/12/2024 BDI : 26,00%
R AR - REJUNTAMENTO FONTE VERSAO HORA MES
Assar é LOCAL: /t\)gg&s&s: F[.OCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SEINFRA 098 1 COM DESONERACAD Badds  4748%
omre e L GERENCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARE
C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10537 CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM SEINFRA M2 1,02000000 R$ 39,0300 R$ 38,8106
{1100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA 1,00000000 R$ 31,8800 R$ 31,8800
11891 PONTALETE / BARROTE DE 3"%3" SEINFRA M 4,50000000 R$ 18,0000 R$ 72,4050
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) SEINFRA KG 0,15000000 R$ 15,9200 R$ 2,3985

TOTAL Material: RS 146,4941

Mzo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL

12543 ISERVENTE SEINFRA H 2,00000000 RS 18.4600 R$ 36,9200
TOTAL Méo de Qbra: RS 36,9200
. VALOR R$ 183,41
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%) RE 24,78
VALOR BDI (26.00%): R$ 47,69
TOTAL GERAL: R$ 231,10

©2872 LOCAGAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA >5000 M2) (HA)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
19700 CAMINHONETE SAVEIRQ (CHP) SEINFRA H 2,00000000 R$ 79,4826 R$ 158,0852
10758 NIVEL (CHP) SEINFRA H 4,00000000 R$ 1,1752 R$ 4,7008
10775 TEODOLITO (CHP) SEINFRA H 4,00000000 R$ 2,3202 R$ 9,2808

TOTAL Equipamento Custo Horério: RS 172,9468

Mzo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
10037 AJUDANTE SEINFRA H 4,00000000 R$ 19,1000 R$ 76,4000
12382 NIVELADCR SEINFRA “ 400006000 R$ 26,3400 R$ 105,78CC
12445 TOPOGRAFQ SEINFRA H 5,00000000 R$ 31,5200 R$ 157,6000

~ i TOTAL Mao de Obra: RS 339,7600
VALOR: R$ 512,71
ENCARGOS INCLUSCS {(84.44%}): R$ 225,18
VALOR BDI (26.00%): R$ 133,30
TOTAL GERAL: R$ 646,01
C3232 RECONFORMAGAO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO | TOTAL
0642 MOTO NIVELADORA (CHI) SEINFRA H 0,00000000 R$ 121,9582 R$ 0,0000
10756 MOTO NIVELADORA (CHP) SEINFRA H 0,00027778 R$ 307,8011 R$ 0,0855

TOTAL Equipamente Guste Horério: RE 0,0855

Mo de Obra ; HTE L..lf!r: COEFICIENTE | PRECO UNITARIC TOTAL

12543 SERVENTE J 0,00055556 R$ 18,4600 R$ 0,0103
TOTAL Mao de Obra: RS 0,0103

VALOR: R$ G,i0

ENCARGOS INCLUSOS (84.44%}): R$ 0,02
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TOTAL Servigo:

([3' ) RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
— OBRA: CONSTRUGAO DE PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA COM DATA : 05/12/2024 BDI : 26,00%
o AR REJUNTAMENTO i FONTE VERSAO HORA MES
Msar é LOCAL: RlsvsiRRség ELOCAUDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SEINFRA 0251 COM DESONERAGAD aaas 47485
v me e | GERENCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARE
VALOR BDI (26.00%): R$ 0,03
TOTAL GERAL: R$ 0,13
C2895 PAVIMENTAGAQ EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 4 (CHP) SEINFRA H 0,05000000 R$ 27,8923 R$ 1.38486
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) SEINFRA H 0,01000000 R$ 113,0195 R$ 1,1302

TOTAL Equipamento Custo Horéario: R$ 2,5148

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10111 AREIA VERMELHA SEINFRA M3 0,15000000 R$ 70,0000 R$ 10,5000
11600 PEDRA DE MAO (RACHAQ) SEINFRA M3 0,15000000 R$ 113,2500 R$ 16,9875

TOTAL Material: Rg 27,4875

Mzo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE i PRECO UNITARIO TOTAL
10445 CALCETEIRO SEINFRA H 0,30000000 R$ 24,1600 R$ 7,2480
2543 SERVENTE SEINFRA H 0,600006060 R$ 18,4600 R$ 41,0760

TOTAL Mzo de Obra: RS 18,3240

Servico FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL

C0171 'ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:4 SEINFRA M3 0,04300000 R$ 545,3800 R$ 23,4513
TOTAL Servigo: RS 23,4513
VALOR: R$ 71,78
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 18,12
VALOR BDI (26.60%): R$ 18,66
TOTAL GERAL: R$ 90,44
€o265 BANQUETA/ MEIO FIQ DE GONGRETO MOLDADO NO LOGAL (W)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

12544 FORMA METALICA P/BANQUETAS (ALUGUEL) SEINFRA M 1,00000000 R$ 4,3900 R$ 4,3900
TOTAL Material: RS 4,3900

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIROC SEINFRA H 0,15000000 R$ 24,1600 R$ 3,6240
12543 SERVYENTE SEINFRA H 0,25000000 RS 18,4500 R$ 4,6150

TOTAL Mao de Obra: RS 8,2390

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
CG588 CAIACAD EN DUAS DEMAGS COM SUPERCAL SEINFRA iz 0,250000G0 R$5,2700 R$ 11,3175
C32688 CONCRETO PNVIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO SEINFRA M3 0,03400000 R$ 412,4700 R$ 14,0240

(S/TRANSF.)
C3211 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA SEINFRA M3 0,03700000 R$ 4,8100 R$ 0,1780
C2784 ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m A ﬁEI@'ﬁA M3 0,01500000 R$ 48,9200 R$ 70,7338

R$ 16,2533

, VALOR: R$ 28,88
MJE ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 10,10

156 VALOR BDI (26.00%): R$ 7,51

TOTAL GERAL: R$ 36,39
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RUA DR. PAIVA, N° 415, BAIRRO C

ENTRO, ASSARE-CE, CEP : 63140-000 | CONTATCS: (88) 3535-1613; cuvidoria

assare.ce.gov.br

(W ) RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
w OBRA: CONSTRUGAO DE PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA COM DATA : 05/12/2024 BDI : 26,00%
i REJUNTAMENTO FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SEINFRA 026 1 COM DESONERAGAD 84447 AT48%
ar ASSARE-CE - i ’
' Tl e I GERENCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARE
C1256 ESCAVAGAO MANUAL CANMPO ARERTO EM TERRA ATE 2M (M3)

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL

12543 ISER\IENTE SEINFRA H 2,93000000 R$ 18,4800 R$ 54,0878
TOTAL Méao de Obra: RS 54,0878
VALOR: R$ 54,09
ENCARGOS INCLUSOS {84.44%): R$ 36,31
VALOR BDI (26.00%): R$ 14,06
P Y

TOTAL GERAL: R$ 68,15

08368 CONCRETO NAQ ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M2 0,77800000 R$ 83,5800 R$ 85,0252
10280 BRITA SEINFRA M3 0,96580000 R$ 100,5000 R$ 97,0829
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 220,60000000 R$ 0,7100 R$ 156,2000

TOTAL Material: RS 318,2881

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

12543 SERVENTE SEINFRA H 10,00000000 R$ 18,4600 R$ 184,6000

TOTAL Méo de Obra: RS 184,6000

VALOR: R$ 502,89

ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 123,93

VALOR BOi {26.60%): R$ 136,75

—~, TOTAL GERAL: R$ 633,64
C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (Mi2)

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,07500000 R$ 18,4600 R$ 1,3845
TOTAL Méo de Obra: RS 1,3845
VALOR: R$ 1,38
ENCARGOCS INGLUSOS (84.44%): R$ 0,93
VALOR BD! (26.00%): R$ 0,36
TOTAL GERAL: R$ 1,74
C3178 ESCAVACAO CARGA TRANSP. 1-CAT 1401 A 1600M (M3)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
D578 CAMINHAQ BASCULANTE 12 M3 (GH) SEINFRA H 2,00343137 R$ 68,8661 R$0,2383
10688 CAMINHAO BASCULANTE 12 M3 (CHP) SEINFRA H 0,04558824 R$ 210,4272 R$ 9,5930
10596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) SEINFRA H 0,00019608 R$ 106,3468 R$ 0,0208
10710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) SEINFRA H 0,00960784 R$ 328,0339 R$ 3,1517
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

RUA DR. PAIVA, N° 415, BAIRRO CENTRO, ASSARE-CE, CEP : 63140-000 | CONTATOS: (88) 353

-1613; ouvidoria@assare.ce.gov.br

)
W OBRA: CONSTRUGAO DE PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA COM DATA : 05/12/2024 BDI : 26,00%
- AR REJUNTAMENTO FONTE VERSAO HORA MES
orsrae LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SEINERA 0081 COM DESONERAGAD Bidd  d%ih
sar ASSARE-CE ) ; ’ ‘
“ | GERENCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARE
10666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHY) SEINFRA H 0,00000000 R$ 93,1931 R$ 0,0000
10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP) SEINFRA 0,00980392 R$ 277,5820 R$ 2,7214
TOTAL EGUIPAMENTS CUSS Hofafis: RS 15,7233
igo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGU UNITARIC TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,02841176 R$ 18,4600 R$ 0,5429
TOTAL Méo de Obra: RS 0,5429
VALOCR: R$ 16,27
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 1,41
VALOR BDI (26.00%): R$ 4,23
TOTAL GERAL: R$ 20,50
J-QDS?.S ATERRO C/COMPACTAGCAC MECANICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE | PREGCO UNITARIO TOTAL
10706 CAMINHAO TANQUIE 8,000 | (CHP) SEINFRA H 0,03500000 R$ 181,8407 R$ 6,3679
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP) SEINFRA H 0,03500000 R$ 49,0941 R$ 1,7183

TOTAL Equipamento Custo Horario: RS 8,0862

Mzo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,05000000 R$ 18,4600 R$ 19,3830
TOTAL Mao de Obra: R$ 19,3830
Servico FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
C3129 ]AREIA DE CAMPO - EXTRAGAQ SEINFRA M3 1,10000000 R$ 4,6300 R$ 5,0930
TOTAL Servico: RS 5,0930
VALOR: R$ 32,56
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R& 1445
VALOR BDI (26.00%): RS 8,47
TOTAL GERAL: R$ 41,03
A
C0886 CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL

12187 TUBO CONGRETO ARMADRO, CLASSE PA-1, DN= S00NMM (NBR SEINFRA M 2,00000000 R$ 357,6100 R$ 715,2200
8890:2018)
TOTAL Material: R$ 715,2200

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,20000000 R$ 24,1600 R$ 4,8320
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,80000000 R$ 18.4600 R$ 14.7680

TOTAL Mao de Obra: R$ 19,6000
Servico FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
CQ057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 14) SEINFRA g 0,77200000 R$ 4354200 R$ 336,1442
C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP) /
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 COM AREIA SEl M3 \ 0,06000000 R$ 454,4500 R$ 27,2670
PRODUZIDA |
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm SEE?N M2 0,80000000 R$ 69,5900 R$ 62,6310
PIGALERIA E BUEIROS CAPEADGS \ //_ \_(} ,
ks BT T wanoeg R M TOTAL Servico: RS 426,0422
Eng CRE: ’a/C.. J21455
5281-9
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

RUA DR. PAIVA, N° 415, BAIRRO CENTRO, ASSARE-CE, CEP : 63140-000 | CONTATOS: (88) 3535-1613; cuvidoria@assare.ce.gov.br

OBRA: CONSTRUGAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA COM DATA : 05/12/2024 BDI : 26,00%
o RS REJUNTAMENTO FONTE VERSAO HORA MES
et gt LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SEINFRA 098.1 COM DESONERAGAD Baddh | 47.48%
ar ASSARE-CE - ) T T ’
' ha * | GERENCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARE
VALOR: R$ 1.160,86
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 214,24
VALOR BDI (26.00%): RS 304,82
TOTAL GERAL: R$ 1.462,68
C0406 BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm (UN)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
©0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAGO 1:4) SEINFRA M3 4,59100000 R$ 435,4200 R$ 1,999,132
C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm SEINFRA M2 13,39000000 R$ 69,5900 R$ 931,8101
P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS
TOTAL Servigo: R$ 2.930,8233
VALOR: R$ 2.930,76
"" ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 1.417,46
VALOR BDI (26.00%): R$ 762,00
TOTAL GERAL: R$ 3.692,76
C3097 MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

12520 Il MEIQ FIO DE PEDRA GRANITICA SEINFRA M 1,00000000 R$ 11,6100 R$ 11,6100
TOTAL Material: R$ 11,6100

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,15000000 R$ 24,1600 R$ 3,6240
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,30000000 R$ 18,4600 R$ 5,5380

TOTAL Mao de Obra: RS 9,1620
Servigo FONTE UNID CUETICIENTE PRECU UNITARIO TOTAL
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 COM AREIA SEINFRA M3 0,00070000 R$ 454,4500 R$ 0,3181
PRCDUZIDA
< C0588 CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL SEINFRA M2 0,25000000 R$ 5,2700 R$ 1,3175
C2784 ESCAVA(;}:\O MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m SEINFRA M3 0,02000000 R$ 48,9200 R$ 0,9784
TOTAL Servico: RS 2,6140
VALOR: R$ 23,39
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%}): R$ 7,48
VALOR BDI (26.00%): R$ 6,08
TOTAL GERAL: R$ 29,47
€0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO {1,00x0,25x0,15m) (M)

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRQ SEINFRA H 0,30000600 R$ 24,1600 R$ 7,2430
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,40000000 R$ 18,4600 R$ 7,3840

TOTAL Méo de Obra: RS 14,6320

SEIvich FONTE UNID COEFITIENTE PREGT UNITARIC TOTAL
C3127 AREIA ASFALTO USINADA A FRIO - AAUF (S/TRANSP) SEINFRA M3 0,00300000 R$ 90,9900 R$ 0,2730
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 COM AREIA SEINFRA M3 0,00070000 R$ 454,4500 R$ 0,3181

PRODUZIDA
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

RUA DR. PAIVA, N° 415, BAIRRO CENTRO, ASSARE-CE, CEP : 63140-000 | CONTATOS: (88) 3535-1613; ouvidoria@assare.ce.gov.br

OBRA: CONSTRUGAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA COM DATA : 05/12/2024 BDI : 26,00%
REJUNTAMENTO FONTE VERSAO HORA MES
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SEINFRA 028.1 COM DESONERACAD BAadsh | 47495
ASSARE-CE N TR i ’
GERENCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARE
C0588 CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL SEINFRA M2 0,25000000 R$ 5,2700 R$ 1,3175
C3250 CONFEC(}AO DE BANQUETA / MEIO FIO PRE-MOLDADA DE SEINFRA M 1,00000000 R$ 30,2900 R$ 30,2900
CONCRETO (1,00 x 0.25 x 0,15 m)
C3211 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA SEINFRA M3 0,04000000 R$4,8100 R$ 0,1924
C2784 ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m SEINFRA M3 0,02000000 R$ 48,9200 R$ 0.9784
TOTAL Servico: RS 33,3684
VALOR: R$ 48,00
ENCARGOS IHCLUSOS (84.44%): R% 24,84
VALOR BDI (26.00%): R$ 12,48
TOTAL GERAL: R$ 60,48
C3111 SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35m/E=0,08m (1)
1 Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
11848 }SARRAFQ DE 1"X4" SEINFRA M 0,68000000 R$ 86,0500 RS 4,1140
TOTAL Material: RS 4,1140

Mzo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
0408 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,03000000 R$ 24,1800 R$ 0,7248
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,06000000 R$ 18,4600 R$ 1,1076

TOTAL Mao de Obra: RS$ 1,8324

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECU UNITARIO TOTAL
C3127 AREIA ASFALTO USINADA A FRIO - AAUF (S/TRANSP) SEINFRA M3 0,00140000 R$ 90,9900 R$ 0,1274
C0588 CAIACAC EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL SEINFRA M2 1,36000000 R$ 5,2700 R$ 7,1672
C3288 CONCRETQ P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADQ PRODUZIDG SEINFRA M3 0,10900000 R$ 412.4700 R$ 44,9592

(SITRANSP.)
C2784 ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m SEINFRA M3 0,28400000 R$ 48,9200 R$ 13,8933
C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm SEINFRA M2 0,70000000 R$ 140,1200 R$ 98,0840

UTIL. 3 X
TOTAL Servigo: RS 164,231
— VALOR: R$ 170,18
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 51,77
VALOR BDI (26.00%): R$ 44,25
TOTAL GERAL: R$ 214,43
C3066 DESCIDA D'AGUA DE CONCRETO ARMADO TIPO U (M)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
co214 ARMADURA GA-25 MEDIA D= 6.3 A 10,0mm SEINFRA KG 2,06700000 R$ 13,6700 R$ 27.4357
C0588 CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL SEINFRA M2 1,36000000 R$ 5,2700 R$ 7,1672
C3269 CONCRETO PNIBR, FCK=135MPa COM AGREGADO SEINFRA M3 0,10900000 R$ 432,1500 R$ 47,1044

PRODUZIDO  (S/TRANSP.)
C2784 ESCAVAGAD MANUAL SOLC DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.5/ 0,28400000 R$ 48,5200 RS 138833
C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP.= 12mm 0,70000000 R$ 140,1200 R$ 98,0840
UTIL. 3 X
TOTAL Servigo: RS 193,6846
VALOR: R$ 193,69
ENGARGOS INGLUSOS (84.44%): R$ 54,86
VALOR BDI (26.00%): R$ 50,36
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(r;l ) RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

W OBRA: CONSTRUGAO DE PAVIMENTACAQ EM PEDRA TOSCA COM DATA : 05/12/2024 BDI : 26,00%

i ASSARE REJUNTAMENTO FONTE VERSAO HORA WES

iy gy . o LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SEINFRA 0281 COM DESONERAGAD 84.44% 47 48%

ASSARE-CE PR ’ '
‘ ©orerer e I GERENCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARE

TOTAL GERAL: | RS 244,05
!

1

C3110 SAIDA D'AGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA (UN)

RUA DR. PAIVA, N® 415, BAIRRO CENTRO, ASSARE-CE, CEP : 83140-00C | CONTATOS: (88) 3535-1813; SUVIdOAa@assans. ce.gov.br

iiao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGU UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,03000000 R$ 24,1600 R$ 0,7248
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,06000000 R$ 18,4600 R$ 1,1076

TOTAL Méo de Obra: RS 1,8324

Servico FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL

C3268 CONCRETO P/NVIBR., FCK=10MPa COM AGREGADQO PRODUZIDO SEINFRA M3 0,22000000 R$ 412,4700 R$ 90,7434
(S/ITRANSF.)
C2784 ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m SEINFRA M3 0,37100000 R$ 48,9200 R$ 18,1493
C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm SEINFRA M2 1,08000000 R$ 140,1200 R$ 151,3296
UTIL. 3 X
7\ C3227 PEDRA DE MAO/POLIEDRICA SEINFRA M3 0,23100000 R$ 42,6600 R$ 9,8545
TOTAL Servigo: RS 270,0768
VALOR: RS 271,91
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 78,53
VALOR BDI (26.00%): R$ 70,70
TOTAL GERAL! RS 342,61
C1608 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANCAMENTO (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,68800000 R$ 83,5800 R$ 58.3388
10280 BRITA SEINFRA M3 0,87800000 R$ 100,5000 R$ 88,2320
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 220,00000000 R$ 0,7100 R$ 156,2000

TOTAL Material: RS 302,7778

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

L 12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 R$ 24,1600 R$ 48,3200
12543 SERVENTE SEINFRy/\\ H 16.00000000 R$ 18.4600 R$ 295.3600
TOTAL Mzo de Obra: RS 343,6800
VALOR: R$ 646,46
ENCARGOCS INCLUSOS (34.44%): R$ 22848
VALOR BDI (26.00%): RS 168,08
TOTAL GERAL: R$ 814,54
C0219% ARMADURA DE TELA DE AGO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA kG £,01000000 R$ 16,5300 RS 0,1853
12040 TELA SOLDADA EM ACO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 SEINFRA M2 1,03000000 R$ 23,8700 R$ 24,5861

CM (3, 11KE/M2)
TOTAL Material: RS 24,7514

Mzo de Obra FONTE UN;-E; COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADQR/FERREIRQ SEINFRA H 0,04000000 R$ 19,1000 R$ 0,7640
10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,02000000 R$ 24,1600 R$ 0,4832

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARE | CNPJ: 07.587.983/0001-53 Pagina: 24




&

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

RUA DR. PAIVA, N° 415, BAIRRO CENTRO, ASSARE-CE, CEP : 63140-000 | CONTATOS: (88) 3535-1613; ouvidoria@assare.ce.gov.br

OBRA: CONSTRUCAO DE PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA COM DATA : 05/12/2024 BDI : 26,00%
i AESARE REJUNTAMENTO FONTE VERSAG HORA
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SENERE 0261 COM DESONERAGAD BAAAG | 4T A8%
ar ASSARE-CE :
' Corr o L GERENCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARE
TOTAL Mo de Obra: RS 1,2472
]
VALOR: R$ 26,00
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 0,80
VALOR BDI (26.00%): R$ 6,76
TOTAL GERAL: R$ 32,76
©2873 LOGAGAQ DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFIGO (AREA ATE 5000 M2) (M2}

Eguipamento Custo Horéric FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRC (CHP) SEINFRA H 0,00100000 R$ 79,4826 R$ 0,0795
10758 NIVEL (CHP) SEINFRA H 0,00200000 R$ 1.1752 R$ 0.0024
10775 TEODOLITO (CHP) SEINFRA H 0,00200000 R$ 2,3202 R$ 0,0046

TOTAL Equipamento Custo Horario: RS 0,0865
% T

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10037 AJUDANTE SEINFRA H 0,00400000 R$ 19,1000 R$ 0,0764
12382 NIVELADOR SEINFRA H 0,00200000 R$ 26,4400 R$ 0,0529
12445 TOPOGRAFQ SEINFRA H 0,00200000 R$ 31,5200 R$ 0,0630

TOTAL Mao de Obra: RS$ 0,1923
VALOR: R$ 0,28
ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 0,13
VALOR BDI (26.00%): R$ 0,07
TOTAL GERAL: R$ 0,35
~
84 J
321455
1-9
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14 UPS: 9237056.17 m S UTM: 4 14544.29 m E
UPS: 9237082.63 m S

XECU

NOTAS
MOS
r DATA PROJETO DESENHO ESCALA
5 DEZEMBRO,/2024| ALPHA PROJETOS | CECILIANO INDICADA
OBJETO .
CONSTRUGCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA COM REJUNTAMENTO
PROPRETARO bREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARE - CE
ENDERECO/OBRA
SITIO LAJEIRO GRANDE ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ASSARE-CE
ASSUNTO: o
PAVIMENTACAO

CONTEODO: PRANCHA:

- PLANTA BAIXA -

- LEGENDA /

- DETALHES

- LOCALIZAGAO O 5

PROJETO DESENVOLVIDO POR:

A

AT b

Progecos be enagenhanma

CNPJ:44.608.778/0001-53
RODOVIA CE-293, KM 18 CONJ. CAFE DA LINHA GALPAO 01,
ZONA RURAL, ABAIARA-CE TELEFONE: (88) 98842-5488

JUNTOS POR UM FUTURO MELHOR!
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1000,00| 20,00

1020,00| 20,00

1040,00| 20,00

1060,00| 20,00

1080,00| 20,00

1100,00 | 20,00

1120,00| 20,00
1140,00| 20,00
1160,00| 20,00
1180,00| 20,00
1200,00| 20,00
1220,00| 20,00
1240,00 | 20,00
1260,00| 20,00
1280,00 | 20,00
1300,00| 20,00
1320,00| 20,00
1340,00| 20,00
1360,00| 20,00
1380,00| 20,00
1400,00| 20,00
1420,00| 20,00
1440,00| 20,00
1460,00| 20,00
1480,00( 20,00

NOTAS

DATA PROJETO DESENHO ESCALA
DEZEMBRO/2024 | ALPHA PROJETOS CECILIANO SANTOS | INDICADA

OBJETO
CONSTRUGCAO DE PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA

PROPRETARIO. pREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARE - CE
ENDERECO/OBRA i
SITIO TATAIRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ASSARE-CE
ASSUNTO: =
PAVIME NTACAO
CONTEODO: PRANCHA:
- PLANTA BAIXA -
- LEGENDA /
- DETALHES
- LOCALIZACAO O 5

PROJETO DESENVOLVIDO POR:

Assaré

JUNTOS POR UM FUTURO MELHOR!

ALPHA

Progecos be enGaenhne

CNPJ:44.608.778/0001-53
RODOVIA CE-293, KM 18 CONJ. CAFE DA LINHA GALPAO 01,
ZONA RURAL, ABAIARA-CE TELEFONE: (88) 988425488




JAMENTO DE
/IAIS
.35
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E AREIA
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FA/CE 321454
1528981-9

NOTAS
DATA PROJETO DESENHO ESCALA
DEZEMBRO,/2024| ALPHA PROJETOS | CECILIANO INDICADA
OBJETO i
CONSTRUGCAO DE PAVIMENTAGAO EM PEDRA COM REJUNTAMENTO
PROPRETARIO bR EFEITURA MUNICIPAL DE ASSARE - CE
ENDEREGO / OBRA
SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ASSARE-CE
ASSUNTO: ~
PAVIMENTACAO
CONTEUDO: PRANCHA:

- PLANTA BAIXA -

03
- DETALHES
- LOCALIZAGAO O 5

PROJETO DESENVOLVIDO POR:

” {&)

LY. Y4

=
! ' PH ! GOVERNO MUNICIPAL

Progecos bDe encgenhana
CNPJ:44.608.778/0001-53
RODOVIA CE-293, KM 18 CONJ. CAFE DA LINHA GALPAO 01,
ZONA RURAL, ABAIARA-CE TELEFONE: (88) 98842-5488

JUNTOS POR UM FUTURO MELHOR!I




PAVIMENTACAO PAVIMENTACAO
EM PEDRA TOSCA EM PEDRA TOSCA
COXIM DE / \_COXIM DE

AREIA AREIA

DETALHE DO TRAVAMETO

LEGENDA

PAVIMENTAGAO EM PEDRA
TOSCA A EXECUTAR

TRECHO SEM PAVIMENTAGAO
SARJETA EM CONCRETO A EXECUTAR e e

MEIO FIO A EXECUTAR

MEIO FIO REBAIXADO A EXECUTAR

i

ngenzeiro Civll CREA/CE 321455
RNP 061528981-9

NOTAS
DATA PROJETO DESENHO ESCALA
DEZEMBRO / 2024 ALPHA PROJETOS ALPHA PROJETOS | INDICADA
OBJETO
CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
PROPRIETARIO .

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARE
ENDEREGO,/OBRA

SITIO JENIPAPO, NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE ASSARE-CE
ASSUNTO: ~
ARQUITETONICO
CONTEGDO: PRANCHA:
- PLANTA BAIXA

- CORTES O 4
- LEGENDA
- DETALHES O 5

PROJETO DESENVOLVIDO POR:

{@) <

\ Y 4 LY.\

JUNTOS POR UM FUTURO MELHOR! Prodecos bDe encenhanra

CNPJ:44.608.778/0001-53
RODOVIA CE-293, KM 18 CONJ. CAFE DA LINHA GALPAO 01,
ZONA RURAL, ABAIARA-CE TELEFONE: (88) 98842-5488




NIPAPO TR 02

AH=1:500

LEGENDA DA PAVIMENTACAO

PAVIMENTAGAO EM l —l

PARALELEPIPEDO EXECUTAR

PAVIMENTAGAO EM EXISTENTE

& 5 K
RRULLLLLLUL

&

SARJETA A EXECUTAR

MEIO FIO A EXECUTAR

MEIO FIO REBAIXADO A EXECUTAR

NOTAS

DATA PROJETO DESENHO ESCALA
SETEMBRO / 2024 ALPHA PROJETOS JOSE MARCONDES | INDICADA

OBJETO
CONSTRUGAO DE PASSAGENS MOLHADA E PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA

PROPRIETARIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARE

ENDEREGO,/OBRA
SITIO JENIPAPO, NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE ASSARE-CE

ASSUNTO:

ARQUITETONICO

CONTEODO: PRANCHA:
- PLANTA BAIXA

- CORTES O 5
- LEGENDA
- DETALHES O 5

PROJETO DESENVOLVIDO POR:

{@) =

N¢/ NP

ALPHA

Proogecos be engenhana
CNPJ:44.608.778/0001-53

RODOVIA CE-293, KM 18 CONJ. CAFE DA LINHA GALPAD 01,
ZONA RURAL, ABAIARA-CE TELEFONE: (88) 98842-5488

GOVERNO MUNICIPAL

JUNTOS POR UM FUTURO MELHOR!
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ANEXO II

MODELOS DE DECLARAGOES

Rua Dr. Paiva, n°. 415 — Vila Mota - CEP: 63.140-000 — Assaré/CE - Fone: (88) 3535-1613
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ANEXOIl
MODELOS DE DECLARAGOES

CONCORRENCIA ELETRONICA N° N° 2025.02.07.1
Declaragoes dos itens 12.1.23, 12.1.24, 12.1.25 e 12.1.26 do EDITAL

1 - A empresa [NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR], por meio de seu representante legal, [NOMINA E
QUALIFICA O REPRESENTANTE], DECLARA para todos os fins legais e em atendimento ao item 12.1.23 do
EDITAL de LICITACAO da CONCORRENCIA ELETRONICA N° N° 2025.02.07.1, que possui aptidao financeira
para a execu¢do do CONTRATO e que a sua PROPOSTA DE PRECO compreende a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na
data de entrega das propostas.

2 - (NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para
fins de prova em processo licitatério, CONCORRENCIA ELETRONICA N° N° 2025.02.07.1, junto ao Municipio
de Assaré/CE, que ndo possui em seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na
condigé@o de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do Art. 7° da Constitui¢éo
Federal.

3 - A empresa [NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR], por meio de seu representante legal, [NOMINA E
QUALIFICA O REPRESENTANTE], doravante denominado Licitante, para fins do disposto no item 12.1.25 do
Edital, declara, sob as penas da lei, em especial ao Art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro que atende a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e as regras de
acessibilidade previstas na legislagéo, conforme disposto no Art. 93 da Lei n® 8.213, de 24 de julho de 1991.

4 - Declaro para os devidos fins que a empresa , inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ sob o n° , DECLARA, sob as penas da lei, que
cumpre todos os requisitos habilitatorios solicitados desta CONCORRENCIA ELETRONICA N° N°
2025.02.07.1, o que podera ser comprovado, caso a empresa seja a detentora da melhor proposta neste
Processo.

Declara ainda que esta plenamente ciente do teor e da extensdo destas Declaragdes, bem como
detém plenos poderes e informagdes para firma-las.

Pelo que, por ser a expressado da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

[LOCAL], [DIA] de [MES] de 2025

[INOME E CARGO DO REPRESENTANTE LEGAL]

Rua Dr. Paiva, n°. 415 — Vila Mota - CEP: 63.140-000 — Assaré/CE - Fone: (88) 3535-1613
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ANEXO il

MINUTA DO CONTRATO

Rua Dr. Paiva, n°. 415 — Vila Mota - CEP: 63.140-000 — Assaré/CE - Fone: (88) 3535-1613
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ANEXO Il
MINUTA DO CONTRATO

Execucdo de pavimentacdo em pedra tosca com
rejuntamento, com localizag&o em diversas localidades na
Zona Rural, no Municipio de Assaré, junto a Secretaria de
Infraestrutura do Municipio de Assaré/CE, de um lado a
Secretaria Municipal de Infraestrutura de Assaré/CE e de
OULTO v

O MUNICIPIO DE ASSARE, Estado do Ceara, pessoa juridica de direito pablico interno, inscrito no CNPJ/MF

sob o n.° 07.587.983/0001-53, através do(a) Secretaria/lFundo Municipal de .......c.cccccovvveririrennnee. , neste ato
representada por seu(sua) Ordenador(a) de Despesas, o(a) Sr(a).
........................................................................ , residente e domiciliado(a) nesta Cidade, apenas denominado
CONTRATANTE, e de outro 1ado .o , estabelecida na
................................................................ , inscrita no CNPJ/MF sob 0 n.° .....ccceeeveveeieeen, NeStE ato
representada  POr .......ccocoeveveveiereeeee e , portador(@) do CPF n° ..o

apenas denominada de CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o resultado da
Licitagcdo, na modalidade Concorréncia Eletrénica n® N° 2025.02.07.1, em observancia as disposi¢des da Lei
n° 14.133, de 1° de abril de 2021 e demais legislagao aplicavel, mediante as clausulas e condicdes a seguir
enunciadas.

CLAUSULA 12 - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é Contratagdo de empresa especializada para execugao de
pavimentagdo em pedra tosca com rejuntamento, com localizagdo em diversas localidades na Zona
Rural do Municipio de Assaré/CE, conforme especificagdes constantes no Edital Convocatério e Anexos,
nos quais a Contratada sagrou-se vencedora.

1.2. Vinculam a este contrato, independentemente de transcri¢éo:

1.2.1. Projetos;

1.2.2. Edital da Licitagao;

1.2.3. Proposta do contratado;

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3. O regime de execugéo € o de empreitada por preco global.

CLAUSULA 22 - VIGENCIA, PRAZO DE EXECUGAO E PRORROGACAO

2.1. O presente Contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses, sendo que 0s servigos deverao ser executados
e concluidos dentro do prazo de 12 (doze) meses, de acordo com o cronograma fisico-financeiro, a contar
da data de recebimento da ordem de servigos, na forma do artigo 111 da Lei n® 14.133, de 2021.

2.2. A prorrogagao do presente contrato € condicionada ao cumprimento dos seguintes requisitos:

a) Seja juntado relatério que discorra sobre a execugdo do contrato, com informagdes de que 0s servigos
tenham sido prestados regularmente;

b) Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administragdo mantém interesse na realizagéo do
Servico;

2.2.1. Os pedidos de prorrogacdo deverdo se fazer acompanhar de um relatério circunstanciado e do novo
cronograma fisico-financeiro adaptado as novas condi¢des propostas. Esses pedidos serdo analisados e
julgados pela fiscalizagdo da Contratante.

2.3. O contratado néo tem direito subjetivo a prorrogagéo contratual.

2.4. A prorrogagdo de contrato devera ser promovida mediante celebragdo de termo aditivo, firmado por
ambas as partes.

Rua Dr. Paiva, n°. 415 — Vila Mota - CEP: 63.140-000 — Assaré/CE - Fone: (88) 3535-1613
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2.5. Nas eventuais prorrogagdes contratuais, os custos ndo renovaveis ja pagos ou amortizados ao longo do
primeiro periodo de vigéncia da contratacdo deverdo ser reduzidos ou eliminados como condigdo para a
renovacao.

2.6. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sangdes de
declaragdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as
abrangéncias de aplicagao.

CLAUSULA 3% - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0s prazos e
condi¢bes de concluséo, entrega, observagéo e recebimento do objeto constam nos Projetos, anexo a este
Contrato.

3.2. Nao sera admitida a subcontrata¢&o do objeto contratual.

CLAUSULA 4? - VALOR, PAGAMENTO, REAJUSTE E DO REESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO

4.1. O valor total da contratagdo é de RS.......... (e, ).

4.2. No valor acima, estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugao
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratagdo.

4.3. O prazo para pagamento ao contratado e demais condigOes a ele referentes encontram-se definidos no
cronograma fisico-financeiro, anexo a este Contrato, em conformidade com os servios executados e
medicOes apresentadas e atestadas pela fiscalizagao da Contratante.

4.4. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano, contado da data do
orcamento estimado.

4.5. O orgamento estimado pela Administragdo baseou-se em tabelas referenciais oficiais, descritas nos
projetos, sendo que devem estas serem seguidas para fins de reajuste.

4.6. Apds o interregno de um ano, 0s pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo
contratante, do indice Nacional de Custo de Construgao— INCC, exclusivamente para as obrigaces iniciadas
e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

4.7. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

4.8. No caso de atraso ou n&o divulgacdo do(s) indice(s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela ultima variagé@o conhecida, liquidando a diferenga correspondente tao
logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

4.8.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de pregos do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.

4.9. Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
4.10. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagéo entéo em vigor.

4.11. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

4.12. O reajuste sera realizado por apostilamento, conforme previséo do Art. 136, da Lei 14.133/2021.

4.13. Podera ser reestabelecida a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
contratada e a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracdo do fornecimento, desde que
objetivando o reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipdtese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou
impeditivos da execugdo do ajustado, ou ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe,
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configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual, nos termos do Art. 124, Inciso I, alinea “d” da
Lei 14.133/2021, devendo ser formalizado através de ato administrativo.

4.14. O pedido de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser formulado durante a
vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacao nos termos do art. 107 da Lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA 5% - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

5.1. Sédo obrigagdes do Contratante:

5.2.Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e
Seus anexos;

9.3. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas nos Projetos;

5.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de que as
solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

5.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto fornecido,
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

5.6. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;

5.7. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal, no que se refere a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidagéo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugao do
objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143, da Lei n® 14.133/2021;

5.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugao do objeto, no prazo, forma e
condigdes estabelecidos no presente Contrato e nos Projetos;

9.9. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

5.10. Cientificar a Procuradoria Geral do Municipio para ado¢do das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

9.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagces e reclamagdes relacionadas a execugdo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou
de nenhum interesse para a boa execugéo do ajuste.

5.11.1. A Administracdo teré o prazo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da data do protocolo do requerimento,
para decidir, admitida a prorrogagao por igual periodo, quando motivada.

5.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado, no prazo méximo de 15 (quinze) dias uteis.

5.13. Notificar os emitentes das garantias, caso estas tenham sido exigidas, quanto ao inicio de processo
administrativo para apuragao de descumprimento de clausulas contratuais.

5.14. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato.

5.15. Realizar avaliagfes periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

5.16. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condigéo indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

b) comprovagéo das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

¢) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de Registro
de Iméveis;

5.16.1. A documentacao disposta acima devera ser apresentada de acordo com o tipo de obra ou servigos de
engenharia contratado.

5.17. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orcamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspecdes técnicas apos o recebimento do servigo e
notificacdes expedidas.
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5.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem
condigdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga e Infraestrutura no
trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

5.19. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execugéo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato
do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

5.20. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar &reas elou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execug&o.

CLAUSULA 6% - OBRIGAGOES DO CONTRATADO

6.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo
como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execu¢do do objeto,
observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

6.2. Manter preposto, aceito pela Administragdo, no local do servico para representa-lo na execugao do
contrato.

6.2.1. A indicagdo ou a manutengédo do preposto da empresa podera ser recusada pelo Contratante, desde
que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

6.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II,
da Lein°® 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informag&o por eles solicitados;

6.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as recomendagdes de boa técnica e a
legislagao de regéncia;

6.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execugao ou dos materiais empregados;

6.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugédo do objeto, de acordo com o Cédigo de
Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administragéo
ou a terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento da execugao
contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso
exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

6.7. Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou
finalizagao do servigo no prazo estabelecido, para adogao de agdes de contingéncia cabiveis.

6.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos
do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133/2021;

6.9. Quando nado for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores -
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do
més seguinte ao da prestagao dos servigos, 0s seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do
contratado;

d) Certidao de Regularidade do FGTS;

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

6.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengédo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia n&o transfere a responsabilidade ao Contratante;
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6.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servigos.

6.12. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execuc¢ado do empreendimento.

6.13. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

6.14. Promover a guarda, manutencg&o e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucado do objeto, durante a vigéncia do contrato.

6.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente, cumprindo as
determinagdes do Poder Publico, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de
seguranca, higiene e disciplina.

6.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer mudancgas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

6.17. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagéo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

6.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condigdes exigidas para habilitagdo na licitagao;

6.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagéo, nos termos do art. 116, da Lei n® 14.133/2021;

6.20. Comprovar a reserva de cargos, a que se refere a subclausula acima, sempre que for solicitado, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas
(art. 116, paragrafo unico);

6.21. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

6.22. Arcar com o énus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do
objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n°
14.133/2021;

6.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de @mbito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga do Contratante;

6.24. Observar os preceitos da legislagéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

6.25. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado
pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a
execucao do servigo, conforme descrito nas especificagdes do projeto.

6.26. Instruir seus empregados quanto & necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

6.27. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-0os a nao
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo.

6.28. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

6.29. Adotar as providéncias e precaugOes necessarias, inclusive consulta nos respectivos o6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacao.

6.30. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagao.

6.31. Obter junto aos érgéos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizacdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel.

6.32. Elaborar o Diario de Obra incluindo todas as informacgdes pertinentes sobre o andamento dos servigos,
bem como os comunicados a Fiscalizagao e situagédo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.
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6.33. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagcdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissé@o do Termo de Recebimento Definitivo.
6.34. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugé@o dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens
do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de
engenharia.

6.35. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagao e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificacdes.

6.36. Providenciar, de acordo com o objeto contratado, as ligagbes definitivas das utilidades previstas no
projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos o6rgéos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengéo de licengas e regularizagdo
dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacao etc.).

CLAUSULA 72 - GARANTIA DE EXECUGAO

7.1. A contratagdo conta com garantia de execugéo, nos moldes do art. 96, da Lei n® 14.133/2021,em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

7.2. O contratado apresentara, no prazo méaximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestagéo de garantia, podendo
optar por caucdo em dinheiro, titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

7.3. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a vigéncia do
contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo
que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

7.4. A apdlice do seguro-garantia devera acompanhar as modificagbes referentes a vigéncia do contrato
principal, mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

7.5. Sera permitida a substituicdo da apolice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversario,
desde que mantidas as condi¢cdes e coberturas da apélice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvado o disposto no item 7.6 deste contrato.

7.6. Na hipdtese de suspensédo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o contratado
ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da
execugdo ou o0 adimplemento pela Administragéo.

7.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

7.7.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas;

7.7.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragao a contratada; e

7.7.3. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pelo contratado, quando couber.

7.8. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
7.7, observada a legislagéo que rege a matéria.

7.9. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica a ser fornecida,
com corre¢do monetaria.

7.10. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e custodia autorizado pelo Banco Central
do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério competente.

7.11. No caso de garantia na modalidade de fian¢a bancaria, devera ser emitida por banco ou instituigdo
financeira, devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.
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7.12. No caso de alteragéo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagéo.

7.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da
data em que for notificado.

7.14. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagéo que rege a matéria.

7.14.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto ao
inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4°,
da Lein.® 14.133/2021).

7.14.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apolice, sua
caracterizagdo e comunicagao poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a
negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos
termos das regulamentagdes da Superintendéncia de Seguros Privados - SUSEP.

7.15. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apolice, carta fianga ou autorizagao para a liberagéo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

7.16. A garantia somente seré liberada ou restituida apés a fiel execugéo do contrato ou ap6s a sua extingéo
por culpa exclusiva da Administracao e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

7.17. O garantidor n&o é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢bes a contratada.

7.18. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e
neste Contrato.

7.19. A garantia de execugdo é independente de eventual garantia do produto ou servigoprevista
especificamente nos Projetos.

CLAUSULA 82 - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

8.1.Comete infragcdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) Der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) Der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) Der causa a inexecugéo total do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

e) Apresentar documentacao falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execugao do contrato;

f) Praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

8.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangoes:

8.2.1. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que nédo se
justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021);

8.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do
subitem acima deste Contrato, sempre que n&o se justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, §
4° da Lein® 14.133, de 2021);

8.2.3. Declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
‘e”, “’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a
imposi¢éo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021).

8.2.4. Multa:

8.2.4.1. Moratdria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor daparcela inadimplida, até
o limite de 20 (vinte) dias;
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8.2.4.2.0 atraso superior a 20 (vinte) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n°.
14.133, de 2021.

8.2.4.3. Compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugéo total do
objeto.

8.3.A aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de
reparacgao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n°® 14.133, de 2021)

8.4.Todas as sangdes previstas neste Contrato poder&o ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156,
§7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

8.4.1.Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data de sua intimagé&o (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

8.4.2.Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca podera ser cobrada
judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

8.4.3.Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente
no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, a contar da data do recebimento da comunicagéo enviada pela
autoridade competente.

8.5.A aplicagdo das sancgdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°
14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragéo de inidoneidade
para licitar ou contratar.

8.6.Na aplicagao das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) As peculiaridades do caso concreto;

c) As circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) Os danos que dela provierem para o Contratante;

e)A implantacéo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos
de controle.

8.7. Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021,que também sejam tipificados
como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

8.8.A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar
confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica seréo estendidos
aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou @ empresa
do mesmo ramo com relagao de coligagéo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em
todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de anélise juridica prévia (art. 160, da Lei n°
14.133, de 2021).

8.9. O Contratante devera, no prazo méaximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplica¢do da sancao,
informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no
Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°® 14.133, de 2021).

8.10. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar s&o
passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

8.11. Os débitos do contratado para com a Administracéo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos
devidos pelo Municipio decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o
contratado possua com o Municipio contratante, na forma da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de
abril de 2022.
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CLAUSULA 92 - EXTINGAO CONTRATUAL

9.1. O contrato seré extinto quando cumpridas as obrigages de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes
do prazo estipulado para tanto.

9.2.Se a execugdo dos servicos contratados nao for cumprida no prazo estipulado, a vigéncia podera ser
prorrogada até a concluséo do objeto, caso em que devera a Administragéo providenciar a readequagao do
cronograma fixado para o contrato.

9.3.Quando a nao concluséo do contrato, referida no item anterior, decorrer de culpa do contratado:

a)ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas;e

b)podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotaré as medidas admitidas em lei
para a continuidade da execug&o contratual.

9.4. Constituem motivos para extingdo do contrato, a qual devera ser formalmente motivada nos presentes
autos, as situagdes previstas no Art. 137, da Lei n® 14.133/2021, assegurados o contraditério e a ampla defesa,
com observancia as previsdes contidas nos artigos 138 e 139 da referida lei.

CLAUSULA 10? - FONTE DE RECURSOS EDOTAGAO ORGAMENTARIA
10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos oriundos do(a)
.......................................... , previstos na dotagé@o orgamentaria abaixo discriminada:

10.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacéo da Lei
Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA 112 - CASOS OMISSOS

11.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposigdes contidas na Lei n® 14.133, de
2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA 122 - ALTERAGOES

12.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°® 14.133, de
2021.

12.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que
se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
12.3. As alteragdes contratuais deverao ser promovidas mediante celebragéo de termo aditivo.

12.4. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA 132 - PUBLICAGAO

13.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet,
em atencdo a Lei n°. 12.527, de 2011.

CLAUSULA 14° - FORO

14.1. O Foro competente para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente Contrato € o da Comarca de
Assaré/CE, sendo este o foro eleito para dirimir os litigios que decorrerem da execugdo deste Termo de
Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagao, conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

Declaram as partes que este Contrato corresponde a manifestacéo final, completa e exclusiva de acordo entre
elas celebrado, assinando 0 mesmo, na presencga das testemunhas abaixo, para que surta seus juridicos e
legais efeitos.
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