



ANEXO I

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO DA ESTRADA VICINAL (SITIO PILAR ATÉ SITIO BARRIGUDA), ATRAVÉS DE CORTES ATERROS COMPENSADOS E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADO E REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRAMENTO) ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ASSARÉ/CE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ



PROJETO BÁSICO

OBRA: ADEQUAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE VAI DO SITIO PILAR ATÉ O SITIO BARRIGUDA
LOCAL: ASSARÉ (CE)

1.0 – OBJETO

1.1 – O projeto básico aqui descrito refere-se à ADEQUAÇÃO DA ESTRADA VICINAL ATRAVÉS DE CORTES E ATERROS COMPENSADOS E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADO E REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRAMENTO).

2.0 – EXECUÇÃO DA OBRA

2.1 – Os serviços a serem executados deverão obedecer aos projetos, no que se referirem aos detalhes, cotas e demais elementos indicados. Deverá ser observada também irrestrita obediência a todas as determinações escritas nas normas de execução (especificações técnicas), no que concerne a qualidade e tipo de material a ser empregado na obra.

3.0 – DESPESAS

3.1 – Todas as despesas referentes aos serviços de mão de obra, materiais, leis sociais, licenças, multas, danos ao patrimônio público ou privado, enfim, taxas de qualquer natureza: federais, estaduais e municipais, ficam a cargo do construtor, bem como prêmios de seguros quaisquer.

4.0 – FISCALIZAÇÃO

4.1 – A fiscalização da obra ficará a cargo da Prefeitura Municipal, através de técnico legalmente habilitado, tendo o direito de fazer vistorias, quando assim achar necessário.

4.2 – A liberação das faturas referentes aos serviços executados, dependerá sempre da aprovação da fiscalização.

4.3 – Possíveis acréscimos ou decréscimos de serviços deverão ter prévio conhecimento e aprove da fiscalização, em comum acordo com a administração. Os preços unitários desses serviços serão obtidos das seguintes formas:

- a) Extraído do orçamento inicial para itens ali discriminados;
- b) Através de composição de custos em função de materiais empregados, tal composição será elaborada, tendo como base a Tabela Oficial da Secretaria de Infra-Estrutura do Estado do Ceará.

5.0 – ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

5.1 – A administração da obra deverá ser exercida por engenheiro registrado no CREA em regime de visitas ao local. Deverá ser auxiliado por mestre de obras, mantido em regime de tempo integral.

6.0 – INSTALAÇÃO DA OBRA:

6.1 – Caberá ao contratado o cumprimento das disposições no tocante ao emprego de equipamentos de segurança dos operários. Deverão ser utilizados capacetes, luvas, máscaras, etc.

Assaré, 02 de maio de 2018.

Carlos Virgílio Pereira de Brito
ENG. CIVIL-CREA/CE 6498-D



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ



OBRA: ADEQUAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE VAI DO SITIO PILAR ATÉ O SITIO BARRIGUDA
LOCAL: ASSARÉ (CE)

COORDENADAS GEOGRAFICAS:

P1 – INÍCIO (EST. 00)

389324,794 – E

9238931,778 – N

P2 – FINAL (EST. E204+8,33)

387926,538 – E

9235548,317 – N

1.0- SERVIÇOS PRELIMINARES:

- 1.1. Placa Da obra: Deverá ter as dimensões de 2,00x3,00m com formato e inscrições a serem definidas pelo governo do estado e pela prefeitura municipal, será executada em banner e afixada sobre chapa galvanizada nº22. Terá sustentação em frechais de madeira na altura estabelecida pelas normas. As inscrições deveram ter todas as informações básicas sobre a obra.
- 1.2. Deverá ser executado barracão para deposito em tabuas de madeira, cobertura em telha de fibrocimento 4mm, incluindo piso em argamassa no traço 1:6 (cimento e areia).
- 1.3-Locação da obra: deverá ser fixada a Referência de Nível RN, em relação a um ponto da obra indicado para tal fim. Promover a locação com instrumentos topográficos em relação ao RN, materializando os alinhamentos com fios de nylon e as alturas com piquetes.

2.0- MOVIMENTO DE TERRA

- 2.1. A escavação deverá ser em campo aberto em terra exceto rocha até 2m utilizando-se maquina pesada tipo trator de esteira.
- 2.2. O material exceto as rochas deverá ser transportado em caminhão tipo basculante ate 1km.
- 2.3. O aterro com material escavado deverá ser mecanizado e compactado com uso de rolo compressor bem como caminhão pipa para umedecimento do material.

3.0 FUNDAÇÕES

- 3.1. As fundações das alvenarias serão executadas em pedra granítica, limpas e de tamanhos irregulares, espessuras superiores a 15 cm, molhadas, assentes com argamassa de cimento e areia média no traço 1:5.
- 3.2. Deverá ser executada formas para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, E=17mm.

4.0 – PAVIMENTAÇÃO:

- 4.1 – A pavimentação será em pedra tosca de boa qualidade sobre colchão de areia com rejuntamento total no traço 1:3 (cimento e areia grossa). Antes do rejuntamento deverá ser executada uma compactação mecanizada com auxilio de um compactador de placas. Será executada do meio fio para o centro da via. Qualquer irregularidade ou depressão que venha surgir na ocasião da compactação deverá ser imediatamente corrigida para que seja reestabelecido o nível normal. O assentamento da pedra tosca deverá ser feito através do auxilio de ponteiros de aço, ao longo do seu eixo, espaçados de 10 em 10m no máximo. Nesses ponteiros marcam-se o nível da rua. A seção transversal corresponde a cada um dos ponteiros que com exatidão reproduzirá o abaulamento constante no projeto. Para fazer a pedra tosca posicionar-se de maneira correta, o calceteiro fará uso de um martelo e terá cautela para não prejudicar a pedra que esteja corretamente assente.

O rejuntamento deverá ser feito com argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:3, após o assentamento e compactação das pedras com a previa varrição da superfície por ela definida. A profundidade mínima da junta entre as pedras deverá ser de 7cm. Antes do espalhamento da argamassa deverá se molhar as pedras. A argamassa utilizada no



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ



rejuntamento deverá atingir uma coloração uniforme e ser rigorosamente bem traçada. A qualidade da argamassa depende tanto das características dos componentes, como do preparo correto. A mistura da argamassa deverá ser feita no local da obra manualmente ou em betoneira.

4.2 – A pavimentação será em pedra tosca de boa qualidade sobre colchão de areia. Deverá ser executada uma compactação mecanizada com auxílio de um compactador de placas. Será executada do meio fio para o centro da via. Qualquer irregularidade ou depressão que venha surgir na ocasião da compactação deverá ser imediatamente corrigida para que seja reestabelecido o nível normal. O assentamento da pedra tosca deverá ser feito através do auxílio de ponteiros de aço, ao longo do seu eixo, espaçados de 10 em 10m no máximo. Nesses ponteiros marcam-se o nível da rua. A seção transversal corresponde a cada um dos ponteiros que com exatidão reproduzirá o abaulamento constante no projeto. Para fazer a pedra tosca posicionar-se de maneira correta, o calceteiro fará uso de um martelo e terá cautela para não prejudicar a pedra que esteja corretamente assente.

4.3 – O meio fio será em concreto pré-moldado nas dimensões 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) de boa qualidade e deverá ser rejuntado com cimento e areia grossa no traço 1:4.

4.4 – A sarjeta deverá ser executada em concreto não estrutural com preparo manual com L=30cm e E=10cm.

4.5. Deverá ser executado camada de piçarra com espessura de 15cm nos locais indicados em projeto, fazendo-se uso de trator de pneu com grade de disco, moto niveladora, caminhão tanque 8 mil litros para a devida compactação do mesmo.

4.6. Deverá ser executado patrulagem com cortes e aterros compensados sem controle do grau de compactação com uso de trator de esteira.

4.7. O material exceto as rochas deverá ser transportado em caminhão até 5km.

4.8. Deverá ser executado no coroamento da passagem molhada uma camada de concreto com FCK15MPA, no traço 1:3,4:3,5 (cimento, areia media e brita) com preparo mecânico em betoneira.

5.0-PINTURA

5.1. Deverá ser executado caiação em duas demãos no meio fio.

6.0- OBRAS D' ARTE CORRENTE

6.1. Deverão ser executados bueiros com boca de bueiro simples tubular D=800cm em concreto ciclópico, incluindo as formas, escavação reaterro e materiais e corpo de bueiro com tubo em concreto armado tipo ponta e bolsa D=80cm.

6.2. Deverão ser executados bueiros com boca de bueiro simples tubular D=100cm em concreto ciclópico, incluindo as formas, escavação reaterro e materiais e corpo de bueiro com tubo em concreto armado tipo ponta e bolsa D=100cm.

7.0- SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAR

7.1. Deverá ser fornecido e instalado as placas de sinalização semi-refletiva de 80x80 (modelo A-22) nas passagens molhadas.

Assaré, 02 de maio de 2018.

Carlos Virgílio Pereira de Brito



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ

ENG. CIVIL-CREA/CE 6498-D

A handwritten signature in blue ink.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ



RESUMO GERAL

OBRA:	ADEQUAÇÃO COMPLEMENTAR NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO DO SITIO PILAR AO SITIO BARRIGUDA		
LOCAL:	ESTRADA DO TRECHO QUE VAI DE VICENTE RODÃO AO ENTROCAMENTO DO DISTRITO DO GENEZARÉ - ZONA RURAL - ASSARÉ/CE		
DATA:	05/08/2019		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$	(%)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	51.752,74	16,72%
2.0	PAVIMENTAÇÃO	52.397,93	16,93%
3.0	OBRAS D'ARTE CORRENTE	20.917,92	6,76%
4.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL	3.508,68	1,13%
	PASSAGEM MOLHADA		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.360,56	1,09%
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	35.107,39	11,34%
3.0	FUNDAÇÃO	93.238,00	30,13%
4.0	PAVIMENTAÇÃO	44.266,44	14,30%
5.0	PINTURA	115,60	0,04%
6.0	OBRAS D'ARTE CORRENTE	3.947,40	1,28%
7.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL	877,17	0,28%
	SUB TOTAL	309.489,83	
	BDI = 20,97%	64.900,02	
	TOTAL GERAL	374.389,85	100,00%

TABELA UTILIZADA: SEINFRA 024.0 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI 05/2018 - SEM DESONERAÇÃO
SICRO NOVO

Carlos Virgílio Pereira de Brito
Engenheiro Civil
CREA/CE nº 6498-D



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ

Página 1



ORÇAMENTO

OBRA: ADEQUAÇÃO COMPLEMENTAR NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO DO SITIO PILAR AO SITIO BARRIGUDA -
LOCAL: ESTRADA DO TRECHO QUE VAI DE VICENTE RODÃO AO ENTROCAMENTO DO DISTRITO DO GENEZARE - ZONA RURAL -
DATA: ASSARÉ/CE
 05/08/2019

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR R\$		
					UNITÁRIO	PARCIAL	TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00	319,30	1.915,80	
1.2	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	20,00	520,81	10.416,20	
1.3	5501700	DESMATAMENTO, DESLOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOQUEGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORE DE DIÂMETRO ATÉ 0,15M	m²	1.046,58	0,39	408,17	
1.4	73686	LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	m²	2133,00	18,29	39.012,57	51.752,74
2.0		PAVIMENTAÇÃO					
2.1	C3234	REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP)	m³	3.494,54	8,46	29.563,81	
2.2	5914329	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	tkm	31.714,06	0,72	22.834,12	52.397,93
3.0		OBRAS D' ARTE CORRENTE					
3.1	73856/003	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	und	6,00	1.200,39		7.202,34
3.2	92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	24,00	197,37	4.736,88	
3.3	73856/009	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO , INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	und	2,00	2.090,04	4.180,08	
	92216	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 100 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	18,00	266,59	4.798,62	20.917,92
4.0		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL					
4.1	C3356	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	m²	5,12	685,29	3.508,68	3.508,68
		SUB TOTAL - R\$					128.577,27

PASSAGEM MOLHADA

1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	73948/016	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	952,00	3,53	3.360,56	3.360,56
2.0		MOVIMENTO DE TERRA					
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	m³	132,30	51,23	6.777,73	
2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	m³	413,27	68,55	28.329,66	35.107,39
3.0		FUNDAÇÃO					
3.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	m³	227,98	309,90	70.651,00	
3.2	92263	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	m²	226,30	99,81	22.587,00	93.238,00
4.0		PAVIMENTAÇÃO					



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ

ORÇAMENTO

Página 2



OBRA: ADEQUAÇÃO COMPLEMENTAR NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO DO SITIO PILAR AO SITIO BARRIGUDA
LOCAL: ESTRADA DO TRECHO QUE VAI DE VICENTE RODÃO AO ENTROCAMENTO DO DISTRITO DO GENEZARÉ - ZONA RURAL -
DATA: ASSARÉ/CE
 05/08/2019

ITEM	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR R\$		
					UNITÁRIO	PARCIAL	TOTAL
4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M ²	422,00	39,47	16.656,34	
4.2	C3348	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m ²	385,14	18,00	6.932,52	
4.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ- FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (ISO EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF 06/2016 CONCRETO FCK=15MPA TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO AREIA MEDIA E BRITA 01) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L AF 07/2016	M		172,00	29,50	5.074,00
4.4	94287		M		160,00	23,22	3.715,20
4.5	94963	AREIA MEDIA E BRITA 01) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L AF 07/2016	m ³		49,00	242,62	11.888,38
5.0		PINTURA	m ²		40,00	2,89	115,60
5.1	83693	CAIACAO EM MEIO FIO					
6.0		OBRAS D' ARTE CORRENTE					
6.2	92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	m				
7.0		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL					
7.1	C3356	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M ²		1,28	685,29	877,17
							877,17
		SUB TOTAL - R\$					180.912,56
		SUB TOTAL - R\$					309.489,83
		BDI = 20,97%					64.900,02
		TOTAL GERAL - R\$					374.389,85

TABELA UTILIZADA: SEINFRA 024.0 SEM DESONERAÇÃO
 SINAPI 05/2018 - SEM DESONERAÇÃO
 SICRO NOVO

Carlos Virgílio Pereira de Brito
 Engenheiro Civil
 CREA/CE nº 6498-D





ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRÁ: ADEQUAÇÃO COMPLEMENTAR NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO DO SITIO PILAR AO SITIO BARRIGUDA
LOCAL: ESTRADA DO TRECHO QUE VAI DE VICENTE RODÃO AO ENTROCAMENTO DO DISTRITO DO

DATA: 05/08/2019

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
			%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$
1.0	SERVICOS PRELIMINARES	51.752,74	100%	51.752,74	5%	2.619,90	95%	49.778,03	100%	20.917,92				
2.0	PAVIMENTAÇÃO	52.397,93												
2.0	OBRAS D'ARTE CORRENTE	20.917,92												
3.0	SINALIZACAO													
4.0	HORIZONTAL/VERTICAL	3.508,68												
4.0	PASSAGEM MOLHADA	3.260,56												
1.0	SERVICOS PRELIMINARES	35.107,39												
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	93.238,00												
3.0	FUNDACAO	44.266,44												
4.0	PAVIMENTAÇÃO	115,60												
5.0	PINTURA	3.947,40												
6.0	OBRAS D'ARTE CORRENTE													
6.0	SINALIZACAO	877,17												
7.0	HORIZONTAL/VERTICAL													
TOTAL SIMPLES		309.489,83	17,57%	54.372,64	16,08%	49.778,03	18,05%	55.873,07	14,32%	44.316,68	15,06%	46.619,00	16,91%	58.530,41
BDI = 20,9%		64.900,02	16,66%	10.816,67	16,66%	10.816,67	16,66%	10.816,67	16,66%	10.816,67	16,66%	10.816,67	16,66%	10.816,67
TOTAL ACUMULADO		377.389,85	17,41%	65.189,34	33,60%	125.784,01	51,41%	192.473,75	66,14%	247.607,10	81,48%	305.042,77	100,00%	374.389,85

Carlos Virgílio Pereira de Brito
Engenheiro Civil
CRA/CV nº 0498-1





ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ

MEMORIA DE CALCULO



OBRA: ADEQUAÇÃO COMPLEMENTAR NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO DO SITIO PILAR AO SITIO BARRIGUDA
ESTRADA DO TRECHO QUE VAI DE VICENTE RODÃO

LOCAL: AO ENTROCAMENTO DO DISTRITO DO GENEZARÉ -

DATA: 05/08/2019

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
------	---------------

- 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES**
 1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
 $2,00 \times 3,00 = 6,00 \text{m}^2$
 1.2 EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
 $20,00 \text{m}^2$
 1.3 DESMATAMENTO, DESLOCAMENTO, LIMPEZA DE AREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORE DE DIÂMETRO ATÉ 0,15M
 $1.046,58 \text{m}^2$ (prancha 2/13 referente estaca E01 ate E18+11,90= E8+14,43)
 LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR
 passagem molhada: $150 \times 6,00 = 900,00 \text{m}^2$
 1ª bueira: $50,00 \times 6,00 = 300,00 \text{m}^2$
 2ª bueira: $62,50 \times 6,00 = 375,00 \text{m}^2$
 3ª bueira: $53,00 \times 6,00 = 318,00 \text{m}^2$
 4ª bueira: $40,00 \times 6,00 = 240,00 \text{m}^2$
 total geral: $2.133,00 \text{m}^2$

2.0 PAVIMENTAÇÃO

- 2.1 REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP)
 conexão inicial ate AA: E=0=0 ate E=36
 $20,00 \times 36 = 720,00 \text{m} \times 6,00 \text{m} \times 0,15 = 648,00 \text{m}^3$
 conexão AA ate BB
 extenção total = 560m
 1ª bueira = 50,00m
 largura: 6,00m
 altura da piçarra: 0,15m
 $(560,00-50,00) \times 0,15 \times 6,00 = 459,00 \text{m}^3$
 conexão BB ate CC
 extenção total = 600,00m
 2ª bueira = 62,50m
 largura: 6,00m
 altura da piçarra: 0,15m
 $(600,00-62,50) \times 0,15 \times 6,00 = 483,75 \text{m}^3$
 Conexão CC ate DD
 extenção total = 600,00m
 largura: 6,00m
 altura da piçarra: 0,15m
 $600,00 \times 6,00 \times 0,15 = 540,00 \text{m}^3$
 Conexão DD ate EE
 extenção total = 600,00m
 largura: 6,00m
 altura da piçarra: 0,15m
 $600,00 \times 6,00 \times 0,15 = 540,00 \text{m}^3$
 Conexão EE ate FF
 extenção total = 780,00m
 largura: 6,00m
 altura da piçarra: 0,15m
 3ª bueira: 53,00m
 4ª bueira: 40,00m
 $(780,00 - (53,00 + 40,00)) \times 6,00 \times 0,15 = 618,30 \text{m}^3$
 Conexão FF ate final
 extenção total = 228,33m
 largura: 6,00m
 altura da piçarra: 0,15m
 $228,33 \times 6,00 \times 0,15 = 205,49 \text{m}^3$
 Total geral: $3.494,54 \text{m}^3$
 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6M³ -
 RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO
 $3.359,54 \times 1,60 \times 1,18 \times 5 \text{km} = 31.714,06 \text{tkm}$

Carlos Virgílio Pereira de Brito
 Engenheiro Civil
 CREA/CE n.º 0498-D

**3.0 OBRAS D' ARTE CORRENTE**



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ

MEMORIA DE CALCULO

Página2



OBRA: ADEQUAÇÃO COMPLEMENTAR NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO DO SITIO PILAR AO SITIO BARRIGUDA
ESTRADA DO TRECHO QUE VAI DE VICENTE RODÃO

LOCAL: AO ENTROCAMENTO DO DISTRITO DO GENEZARÉ -

DATA: 05/08/2019

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	
------	---------------	--

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO

- 3.1 FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS,
EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E
TRANSPORTE.

bueiro 01: 02 und

bueiro 03: 02 und

bueiro 04: 02 und

total 06 und

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSFNTAMNTO. AF 12/2015

bueiro 01: 8,00m

bueiro 03: 8,00m

bueiro 04: 8,00m

total: 24,00m

BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO , INCLUINDO

- 3.3 FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS,
EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E
TRANSPORTE.

bueiro 02: 02 und

total: 02 und

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 100 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E

ASSFNTAMNTO. AF 12/2015

bueiro 02: 9,00m

total: 9,00m

4.0 SINALIZACAO HORIZONTAL/VERTICAL

PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS
REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO

$0,80 \times 0,80 \times 8 = 5,12m^2$

Carlos Virgílio Pereira de Brito
Engenheiro Civil
CREA/CE nº 6498-D

PASSAGEM MOLHADA

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)

area do calçamento rejuntado + sarjeta + laje

calçamento rejuntado: $414,00m^2$

sarjeta: $160,00m^2$

laje: $490,00m^2$

total: $952,00m^2$

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE

MENOR OU IGUAL A 1,30 M

alvenaria longitudinal:

$(19,75+19,75) \times 0,40 \times 1,00 = 15,80m^3$

$(21,45+21,45) \times 0,40 \times 1,05 = 18,01m^3$

$(35,51+35,51) \times 0,50 \times 1,00 = 35,51m^3$

alvenaria transversal:

$4,20 \times 0,40 \times 0,80 = 1,34m^3$

$4,20 \times 0,40 \times 1,00 = 1,68m^3$

$4,20 \times 0,40 \times 0,60 = 1,08m^3$

$4,00 \times 0,40 \times 1,00 \times 7 = 11,20m^3$

$4,00 \times 0,50 \times 1,00 \times 2 = 4,00m^3$

alvenaria das ombreiras:

$1,50 \times 0,35 \times 0,80 \times 2 \times 2 = 1,68m^3$

alvenaria das calçadas:



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: ADEQUAÇÃO COMPLEMENTAR NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO DO SITIO PILAR AO SITIO BARRIGUDA
ESTRADA DO TRECHO QUE VAI DE VICENTE RODÃO

LITERAL: AO ENTROCAMENTO DO DISTRITO DO GENEZARÉ -

DATA: 05/08/2019



ITEM	ESPECIFICAÇÃO
	70,00x0,30x1,00x2= 42,00m ³ total geral: 132,30m ³

2.2 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE,
MAT. C/AQUISIÇÃO

caixão das alvenarias de pedra

$$9,40 \times 4,20 \times 0,60 = 23,68 \text{ m}^3$$

$$9,55 \times 4,20 \times 1,15 = 46,12 \text{ m}^3$$

$$(6,36+7,35) \times 4,00 \times 1,20 = 65,80 \text{ m}^3$$

$$7,00 \times 4,00 \times 1,15 = 32,20 \text{ m}^3$$

$$6,20 \times 4,20 \times 0,65 = 16,92 \text{ m}^3$$

$$14,35 \times 4,20 \times 0,15 = 9,04 \text{ m}^3$$

$$(4,00 \times 1,20 \times 1,15 - 3,14 \times 0,45 \times 0,45 \times 4) \times 4 = 11,91 \text{ m}^3$$

sub total: 205,67m³

aterro do calçamento e da chegada das lajes

ver prancha 14/14 : 207,60m³

$$205,67 + 207,60 = 413,27 \text{ m}^3$$

3.0 FUNDAÇÃO

3.1 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA

alvenaria de pedra longitudinal

$$(19,75+19,75) \times 0,40 \times 1,95 = 30,81 \text{ m}^3$$

$$(21,45+21,45) \times 0,40 \times 2,15 = 36,89 \text{ m}^3$$

$$(35,51+35,51) \times 0,50 \times 2,20 = 78,12 \text{ m}^3$$

alvenaria transversais

$$4,20 \times 0,40 \times 0,98 = 1,64 \text{ m}^3$$

$$4,20 \times 0,40 \times 1,95 = 3,27 \text{ m}^3$$

$$4,20 \times 0,40 \times 0,60 = 1,00 \text{ m}^3$$

$$4,00 \times 0,40 \times 2,20 \times 7 = 24,64 \text{ m}^3$$

$$4,00 \times 0,50 \times 2,15 = 4,30 \text{ m}^3$$

$$4,00 \times 0,50 \times 1,50 = 3,00 \text{ m}^3$$

alvenaria de pedra das ombreiras

$$1,50 \times 0,35 \times 1,40 \times 2 = 1,47 \text{ m}^3$$

$$1,50 \times 0,35 \times 0,80 \times 2 = 0,84 \text{ m}^3$$

alvenaria de pedra das calçadas

$$70,00 \times 0,30 \times 1,00 \times 2 = 42,00 \text{ m}^2$$

total: 227,98m³

3.2 FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E

ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

longitudinal:

$$(19,75+19,75) \times 0,95 = 37,52 \text{ m}^2$$

$$(21,45+21,45) \times 1,15 = 49,33 \text{ m}^2$$

$$(35,51+35,51) \times 1,20 = 85,22 \text{ m}^2$$

transversais:

$$4,20 \times 0,60 = 2,52 \text{ m}^2$$

$$4,20 \times 0,95 = 3,99 \text{ m}^2$$

$$4,20 \times 0,60 = 2,52 \text{ m}^2$$

$$4,00 \times 1,20 \times 7 = 33,60 \text{ m}^2$$

$$4,00 \times 1,15 = 4,60 \text{ m}^2$$

$$4,00 \times 1,00 = 4,00 \text{ m}^2$$

ombreiras:

$$1,50 \times 0,60 \times 4 = 3,00 \text{ m}^2$$

total: 226,30m²

4.0 PAVIMENTAÇÃO

4.1 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

$$(14,00+17,00+19,00) \times 5,40 = 270,00 \text{ m}^2$$

$$5,40+5,40/2 \times 10,00 \times 2 = 98,00 \text{ m}^2$$

$$5,40 \times 10,00 = 54,00 \text{ m}^2$$

total: 422,00m²

4.2 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

$$(9,40+9,55+6,20+14,35) \times 4,20 = 165,90 \text{ m}^2$$

Carlos Virgílio Pereira de Brito
Engenheiro Civil
CREA/CE nº 6498-D



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ



MEMORIA DE CALCULO

OBRAS: ADEQUAÇÃO COMPLEMENTAR NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO DO SITIO PILAR AO SITIO BARRIGUDA
ESTRADA DO TRECHO QUE VAI DE VICENTE RODÃO

LUGAL: AO ENTROCAMENTO DO DISTRITO DO GENEZARÉ -

DATA: 05/08/2019

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
------	---------------

(6,36+7,35+1,20+1,20+7,00)x4,00=
calçadas: 70,00x0,70x2= 98,00m²

regularização das manilhas: 1,20x4,00x4= 19,20m²
total: 385,14m²

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

- 4.3 FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPFRTO X ALTURA). PARA VIAS UIRRANAS (USO
(ver prancha 11/11) = 172,00m
EXECUÇAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO,
4 MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X
10 CM ALTURA. AF 06/2016
160,00m
CONCRETO FCK=15MPA TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO
4.5 AREIA MEDIA E BRITA 01) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L AF 07/2016
70,00x5,00x0,10= 35,00m³
calçada: 70,00x1,00x2x0,10= 14,00m³
total: 49,00m³

5.0 PINTURA

- 5.1 CAIACAO EM MEIO FIO
160,00x0,25= 40,00m²

6.0 OBRAS D' ARTE CORRENTE

- TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA
6.2 RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL
DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E
ASSFNTAMFNTO. AF 12/2015
20,00m

7.0 SINALIZACAO HORIZONTAL/VERTICAL

- 7.1 PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS
REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO
0,80x0,80x2= 1,28m²

Carlos Virgílio Pereira de Brito
Engenheiro Civil
CREA/CE nº 0498-D



COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRÍÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,01
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,56

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	6,92

I	Impostos	8,65
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	
	TOTAL DOS IMPOSTOS	8,65
	BDI =	24,23%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

PENAS
GATZIN - 118 fm
GATZAS - 120 fm
SEAS - 116 fm
WADZONIS - 117 fm
WALD - 220 fm
GATZIN - 118 fm
GATZAS - 120 fm
WADZONIS - 117 fm
WALD - 220 fm

LEGENDA

PIRÂMIDE DA CONSTRUÇÃO	PIRÂMIDE DE CLAUDIO ABIMÉDE DA ESPRÉA	PIRÂMIDE UMAICA A CONSTRUIR	BURGO A CONSTRUIR	ANDA



PPL: BAIXA GERAL (LOCACAO DAS CONEXOES)

ESTRADA VICINAL, 2^a ETAPA
Estreva uma descrição para seu mapa.



136

A circular stamp with the text "COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES" around the top edge. In the center, it says "Fls 136" above a horizontal line, with "10/01/2013" written below the line. At the bottom, it says "ASSARÉ - CE".

QUADRO DE VOLUME E ÁREAS (E=0=0 até E=2048.833m)					
Descrição	GRAMA ALÉTEO (kg)	PERMAMENTO (kg)	BIFER (m²)	PASSAGEM MARCHADA (m²)	LARGURA DA ESTRADA (m)
COREADO ALÉTEO	1.050,50	513,00		61	1,00
COREADO ALÉTEO BB	450,00		01		1,00
COREADO BB BB CC	433,75		01		1,00
COREADO CC BB DD	500,00				1,00
COREADO DD EE FF	500,00		01		1,00
COREADO FF FF FF	818,20		01		1,00
COREADO FF FF FINAL			20,41		1,00
TOTAL GERAL:	1.065,65m³	3.359,54m²		6 Unidades	0 Unidade

PREFEITURA MUNICIPAL ASSARE - CE.

ADM.

**PROJETO ARQUITETÔNICO DA ADEGAÇÃO COMPLEMENTAR NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SÍTIOS
BARRIGUDA - 2º ETAPA - ASSARE - CE.**

PL. DE LOCACAO E SITUAÇÃO/LOCACAO DE COHOBES

[PICARALAMENTO/PA BRAGANCA/MOLINADA + BURBIO/01 TO 04]

ALVARÁ	DATA	PLANO
JABO/2409	01/09	DESENHO REGULAR INDICADA

ASSARE

www.assare.ce.gov.br

assare@assare.ce.gov.br

ASSARE - 2º ETAPA - CE

PENAS

O 0200-0,5m
O 0200-1,0m
O 0200-1,5m
O 0200-2,0m
O 0200-2,5m
O 0200-3,0m
O 0200-3,5m
O 0200-4,0m
O 0200-4,5m

CONEXÃO CC
Eixo 0200-0,5m

CONEXÃO BB
Eixo 0200-0,5m

CONEXÃO AA
Eixo 0200-0,5m

CONEXÃO BB
Eixo 0200-0,5m

CONEXÃO CC
Eixo 0200-0,5m

CONEXÃO AA
Eixo 0200-0,5m

CONEXÃO BB
Eixo 0200-0,5m

CONEXÃO CC
Eixo 0200-0,5m

CONEXÃO AA
Eixo 0200-0,5m

CONEXÃO BB
Eixo 0200-0,5m

CONEXÃO CC
Eixo 0200-0,5m

CONEXÃO AA
Eixo 0200-0,5m

CONEXÃO BB
Eixo 0200-0,5m

CONEXÃO CC
Eixo 0200-0,5m

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100







