

Prefeitura de
Assaré
Juntos por um futuro melhor!

PROPOSTAS DESCLASSIFICADAS

Concorrência Pública nº 2021.01.28.1


Mickaelly Lohane Morais Tributino
PREGOEIRA OFICIAL
PRESIDENTE DA COMISSÃO



CRV
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



PROPOSTA DE PREÇOS

CONCORRENCIA PUBLICA

Nº 2021.01.28.1

PREFEITURA MUNICIPAL DE

ASSARÉ - CE



CRV
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ/CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2021.01.28.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, PINTURA DE GUIAS E MEIO FIO E SERVIÇOS DE PODA ARBOREA COM LIMPEZA, REBAIXAMENTO, CONFORMAÇÃO E DESTINO FINAL, NO MUNICÍPIO DE ASSARÉ - CE.

Prezados Senhores, Pela presente submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

a) Executaremos os serviços de "CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, PINTURA DE GUIAS E MEIO FIO E SERVIÇOS DE PODA ARBOREA COM LIMPEZA, REBAIXAMENTO, CONFORMAÇÃO E DESTINO FINAL, NO MUNICÍPIO DE ASSARÉ - CE", pelo preço mensal de **R\$ 112.114,90 (CENTO E DOZE MIL CENTO E QUATORZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)**, e preço global de **R\$ 1.345.378,77 (HUM MILHAO TREZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)**, conforme planilha com quantitativos de materiais e serviços, em anexo.

b) Os serviços objeto desta licitação deverão ser executados e concluídos no **prazo médio de 12 (doze) MESES**, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações.


c) Manteremos válida a proposta pelo prazo **de 60 (sessenta) dias** corridos, contados da data da sua apresentação.

d) Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e de pessoal desde que assim o exijam a FISCALIZAÇÃO.

e) Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Cajazeiras/PB, 01 DE MARÇO DE 2021.


CRV Construções e Serviços Ltda-ME
Venâncio dos Santos Roberto Junior
CNPJ 07.609.311/0001-00
CPF 012.309.864-56
CREA-PB: 160825332-6



CRV
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, PINTURA DE GUIAS E MEIO FIO E SER VIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, REBAIXAMENTO, CONFORMAÇÃO E DESTINO FINAL.

ORÇAMENTO BÁSICO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE/MÊS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS A.1 - COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	M ²	12	R\$ 30.288,03	R\$ 363.456,42
2	A.2 - COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CAPINA MANUAL E PINTURA DE GUIAS E MEIOS-FIOS	M ²	12	R\$ 14.630,94	R\$ 175.571,27
3	B.1 - VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, COM CAPINA MANUAL E PINTURA DE GUIAS E MEIOS-FIOS SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA E CONFORMAÇÃO C.1 - PODA ARBÓREA, LIMPEZA, REBAIXAMENTO E CONFORMAÇÃO	M ²	12	R\$ 57.515,02	R\$ 690.180,25
		UND	12	R\$ 9.680,90	R\$ 116.170,83
				VALOR TOTAL MENSAL	R\$ 112.114,90
				VALOR TOTAL (12 MESES)	R\$ 1.345.378,77

Cajazeiras/PB, 01 DE MARÇO DE 2021.

Venâncio dos Santos Filho
CRV Construções e Serviços Ltda-ME
Venâncio dos Santos Roberto Junior
CNPJ 07.609.311/0001-00
CPF 012.309.864-56
CREA-PB: 160825332-6

Mário Correia Braga Filho
CPF: 783.096.703-20
CREA: 06004719-0



CRV
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, PINTURA DE GUIAS E MEIO FIO E SERVIÇOS DE PODA ARBOREA COM LIMPEZA, REBAIXAMENTO, CONFORMAÇÃO E DESTINO FINAL.

PLANO DE CUSTO OPERACIONAL MENSAL
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

A.1 - COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

MÃO DE OBRA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANTIDADE	UNITARIO	TOTAL
1	COORDENADOR DE SERVIÇOS (GERENTE OPERACIONAL)	MÊS	1,00	R\$ 2.499,31	R\$ 2.499,31
2	MOTORISTA DE VEICULOS COLETORES DE LIXO	MÊS	1,00	R\$ 2.186,34	R\$ 2.186,34
3	GARI COLETOR	MÊS	3,00	R\$ 2.131,78	R\$ 6.395,34
				TOTAL MENSAL R\$	11.080,99

EQUIPAMENTOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANTIDADE	UNITARIO	TOTAL
1	CAMINHÃO COMPACTADOR	MÊS	1,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
2	CAMINHÃO CARROCERIA	MÊS	1,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
3	MOTOCICLETA 125CC	MÊS	1,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
				TOTAL MENSAL R\$	3.950,00

RESUMO DO CUSTO DIRETO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANTIDADE	UNITARIO	TOTAL
1	CUSTO DE MÃO-DE-OBRA	MÊS	1,00	R\$ 11.080,99	R\$ 11.080,99
2	CUSTO DE EQUIPAMENTOS	MÊS	1,00	R\$ 3.950,00	R\$ 3.950,00
				TOTAL MENSAL R\$	15.030,99

LEIS SOCIAIS

ITEM	DESCRIÇÃO				
1	LEIS SOCIAIS	%	83,02	R\$ 11.080,99	R\$ 9.199,44
				TOTAL LEIS SOCIAIS R\$	24.230,43
2	BENEFICIO DE DESPESAS INDIRETAS	%	25,00	R\$ 24.230,43	R\$ 6.057,61
				TOTAL MENSAL R\$	30.288,03

CUSTO UNITARIO POR QUILOMETRO DE VARRIÇÃO

VCTRSDM = VOLUME DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES POR MÊS M*/MÊS 939,38 54,93

A.2 - COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO

MÃO DE OBRA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANTIDADE	UNITARIO	TOTAL
1	GARI COLETOR	MÊS	3,00	R\$ 2.131,78	R\$ 6.395,34
				TOTAL MENSAL R\$	6.395,34

DESCRIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO				
1	LEIS SOCIAIS	%	83,02	R\$ 6.395,34	R\$ 5.309,41
				TOTAL LEIS SOCIAIS R\$	11.704,75
2	BENEFICIO DE DESPESAS INDIRETAS	%	25,00	R\$ 11.704,75	R\$ 2.926,19
				TOTAL MENSAL R\$	14.630,94

CUSTO UNITARIO POR QUILOMETRO DE VARRIÇÃO

VCTRSDM = VOLUME DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES POR MÊS M*/MÊS 256,36 57,07

TOTAL GERAL EM R\$ DOS SERVIÇOS DO TÓPICO A R\$ 44.918,97

Cajazeiras/PB, 01 DE MARÇO DE 2021.

Antônio Cícero Braga Filho
CPF: 783.096.703-20
CREA: 03904719-0

Venício dos Santos Roberto Junior
CRV Construções e Serviços Ltda-ME
Venâncio dos Santos Roberto Junior
CNPJ 07.609.311/0001-00
CPF 012.309.864-56
CREA-PB: 160825332-6



CRV
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, PINTURA DE GUIAS E MEIO FIO E SERVIÇOS DE PODA ARBOREA COM LIMPEZA, REBAIXAMENTO, CONFORMAÇÃO E DESTINO FINAL.

PLANO DE CUSTO OPERACIONAL MENSAL
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS						
B.1 - VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, COM CAPINA MANUAL E PINTURA DE GUIAS E MEIOS-FIOS						
MÃO DE OBRA						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANTIDADE	UNITARIO	TOTAL	
3	GARI DE VARRIÇÃO	MÊS	13,00	R\$ 1.911,78	R\$	24.853,14
					TOTAL MENSAL	R\$ 24.853,14
MATERIAL						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANTIDADE	UNITARIO	TOTAL	
1	SUPERCAL (COLETADO EM TABELA DE INSUMOS SEINFRA 26-12496)	KG	478,00	R\$ 1,10	R\$	525,80
					TOTAL MENSAL	R\$ 525,80
RESUMO DO CUSTO DIRETO						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANTIDADE	UNITARIO	TOTAL	
1	CUSTO DE MÃO-DE-OBRA	MÊS	1,00	R\$ 24.853,14	R\$	24.853,14
2	CUSTO DE EQUIPAMENTOS	MÊS	1,00	R\$ 525,80	R\$	525,80
					TOTAL MENSAL	R\$ 25.378,94
LEIS SOCIAIS						
ITEM	DESCRIÇÃO				TOTAL	
1	LEIS SOCIAIS	%	83,02	R\$ 24.853,14	R\$	20.633,08
					TOTAL LEIS SOCIAIS	R\$ 46.012,02
2	BENEFICIO DE DESPESAS INDIRETAS	%	25,00	R\$ 46.012,02	R\$	11.503,00
					TOTAL MENSAL	R\$ 57.515,02
TOTAL GERAL EM R\$ DOS SERVIÇOS DO TÓPICO B						R\$ 57.515,02

Cajazeiras/PB, 01 DE MARÇO DE 2021.

Antônio Correia Braga Filho
CPF: 783.096.703-20
CREA: 069041719-0

Venâncio dos Santos Roberto Junior
CRV Construções e Serviços Ltda-ME
Venâncio dos Santos Roberto Junior
CNPJ 07.609.311/0001-00
CPF 012.309.864-56
CREA-PB: 160825332-6



CRV
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, PINTURA DE GUIAS E MEIO FIO E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, REBAIXAMENTO, CONFORMAÇÃO E DESTINO FINAL.

PLANO DE CUSTO OPERACIONAL MENSAL
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS						
C.1 - PODA ÁRBORÉA, LIMPEZA, REBAIXAMENTO E CONFORMAÇÃO						
MÃO DE OBRA						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANTIDADE	UNITARIO	TOTAL	
3	PODADOR	MÊS	2,00	R\$ 1.787,98	R\$ 3.575,96	3.575,96
				TOTAL MENSAL	R\$	3.575,96
EQUIPAMENTOS						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANTIDADE	UNITARIO	TOTAL	
1	CAMINHÃO DE CARROCERIA DE MADEIRA ABERTO (COM COMBUSTIVEL APROPRIADO AO CUSTO MÊS)	MÊS	1,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	1.200,00
				TOTAL MENSAL	R\$	1.200,00
RESUMO DO CUSTO DIRETO						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANTIDADE	UNITARIO	TOTAL	
1	CUSTO DE MÃO-DE-OBRA	MÊS	1,00	R\$ 3.575,96	R\$ 3.575,96	3.575,96
2	CUSTO DE EQUIPAMENTOS	MÊS	1,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	1.200,00
				TOTAL MENSAL	R\$	4.775,96
LEIS SOCIAIS						
ITEM	DESCRIÇÃO				TOTAL	
1	LEIS SOCIAIS	%	83,02	R\$ 3.575,96	R\$ 2.968,76	2.968,76
				TOTAL LEIS SOCIAIS	R\$	7.744,72
2	BENEFICIO DE DESPESAS INDIRETAS	%	25,00	R\$ 7.744,72	R\$ 1.936,18	1.936,18
				TOTAL MENSAL	R\$	9.680,90
TOTAL GERAL EM R\$ DOS SERVIÇOS DO TÓPICO C					R\$	9.680,90

Cajazeiras/PB, 01 DE MARÇO DE 2021.

Antonio Correia Braga Filho
Antonio Correia Braga Filho
CPF: 783.096.703-20
CREA: 069041719-0

Venâncio dos Santos Roberto Junior
Venâncio dos Santos Roberto Junior
CRV Construções e Serviços Ltda-CE
CNPJ 07.609.311/0001-00
CPF 012.309.864-56
CREA-PB: 180825332-6



CRV
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls 5.231
ASSARÉ - CE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls 5
SEM EFEITO
ASSARÉ - CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, PINTURA DE GUIAS E MEIO FIO E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, REBAIXAMENTO, CONFORMAÇÃO E DESTINO FINAL.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - 12(DOZE) MESES

ORDEM	DESCRIÇÃO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
		%	VALOR MENSAL	%	VALOR MENSAL	%	VALOR MENSAL	%	VALOR MENSAL	%	VALOR MENSAL	%	VALOR MENSAL
1	SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, PINTURA DE GUIAS E MEIO FIO E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA,	8,33%	112.114,90	8,33%	112.114,90	8,33%	112.114,90	8,33%	112.114,90	8,33%	112.114,90	8,33%	112.114,90
1	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, PINTURA DE GUIAS E MEIO FIO E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA,	8,33%	112.114,90	8,33%	112.114,90	8,33%	112.114,90	8,33%	112.114,90	8,33%	112.114,90	8,33%	112.114,90
CUSTO MENSAL 1º SEMESTRE(R\$)		8,33%	112.114,90	8,33%	112.114,90	8,33%	112.114,90	8,33%	112.114,90	8,33%	112.114,90	8,33%	112.114,90
PERCENTUAL MENSAL 1º SEMESTRE(%)													8,33%
CUSTO ACUMULADO 1º SEMESTRE(R\$)		8,33%	112.114,90	16,67%	224.229,79	25,00%	336.344,69	33,33%	448.459,59	41,67%	560.574,49	50,00%	672.689,38
PERCENTUAL ACUMULADO 1º SEMESTRE(%)													50,00%
CUSTO MENSAL 2º SEMESTRE(R\$)		8,33%	112.114,90	8,33%	112.114,90	8,33%	112.114,90	8,33%	112.114,90	8,33%	112.114,90	8,33%	112.114,90
PERCENTUAL MENSAL 2º SEMESTRE(%)													8,33%
CUSTO ACUMULADO 2º SEMESTRE(R\$)		58,33%	784.804,28	66,67%	896.919,18	75,00%	1.009.034,08	83,33%	1.121.148,97	91,67%	1.233.263,87	100,00%	1.345.378,77
PERCENTUAL ACUMULADO 2º SEMESTRE(%)													100,00%
TOTAL GERAL												1.345.378,77	

Cajazeiras/PB, 01 DE MARÇO DE 2021.

Vinício do Brasil
CRV Construções e Serviços Ltda - CE
Varejo dos Carriós R092700-Annor
CNPJ: 07.609.311/0001-00
CPF: 012.203.664-56
CREA/PB: 169825332-6

Amilcar Braga Filho
CPF: 783.096.703-20
CREA: 060041719-0

PROPOSTA DE PREÇOS

ASSARÉ - CE



Fortaleza/CE, 01 de março de 2021.

À
Prefeitura Municipal de Assaré
Comissão Permanente de Licitação
Assaré - CE.

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 2021.01.28.1

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para o objeto do Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 2021.01.12.1 v, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS, VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, PINTURA DE GUIAS E MEIOS-FIOS E PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, REBAIXAMENTO, CONFORMAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL NO MUNICÍPIO DE ASSARÉ/CE, CONFORME PROJETOS E ORÇAMENTO BÁSICO EM ANEXO,** pelo o Valor global de R\$ 1.558.692,96 (um milhão, quinhentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos), com prazo de execução de até 12 (doze) meses, conforme projeto básico.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Daniel Teodosio Cardoso, portador da Carteira de Identidade nº. 99001006613 SSP/CE, e CPF nº. 003.267.963-71, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias corridos a contar da data da abertura da licitação.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Declaramos ainda na elaboração da Composição de Preços Unitários, contaram todos os insumos e coeficientes de produtividade necessária à execução de cada serviço, quais sejam equipamentos, mão-de-obra, totalização de encargos sociais, insumos, transportes, BDI, totalização de impostos e taxas, e quaisquer outros necessários à execução dos serviços.

Declaramos finalmente que na elaboração da proposta de preço, foram observadas as seguintes condições: Os preços unitários propostas para cada item constantes da Planilha de Orçamento incluíram todos os custos diretos e indiretos, tais como: matérias, custo horário de utilização de equipamentos, mão-de-obra, encargos sociais, impostos/taxas, despesas administrativas, transportes, seguros e lucro.

Atenciosamente,

DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Daniel Teodosio Cardoso
CPF: 003.267.963-71
Titular - Administrador




SERVIÇO DO OBJETO: SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS; SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, PINTURA DE GUIAS E MEIO-FIO E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, REBAIXAMENTO, CONFORMAÇÃO E DESTINO FINAL


LOCAL: SEDE URBANA E ÁREA URBANA DAS LOCALIDADES DE GENEZARÉ, VARJAOTA, ARATAMA, AMARO, CAJAZEIRAS, ANDREZA, CANOAS, BONITA E BARREIROS, MUNICÍPIO DE ASSARÉ/CE.

PLANO DE CUSTO OPERACIONAL MENSAL

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1.00	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS				
1.01	A1 - COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	M3	939,38	47,94	45.033,88
1.02	A2 - COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	M3	256,36	57,07	14.630,47
TOTAL GERAL EM R\$ DOS SERVIÇOS DO TÓPICO A					59.668,98
2.00	LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CAPINA MANUAL E PINTURA DE GUIAS E MEIOS-FIOS				
2.01	B1 - VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, COM CAPINA MANUAL E PINTURA DE GUIAS E MEIOS-FIOS	M2	414.778,00	0,14	57.353,70
TOTAL FERAL EM R\$ DOS SERVIÇOS DO TÓPICO B					57.353,70
3.00	SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA E CONFORMAÇÃO				
3.01	C1 - PODA ARBÓREA, LIMPEZA, REBAIXAMENTO E CONFORMAÇÃO	UNID.	425,00	30,28	12.868,40
TOTAL GERAL EM R\$ DOS SERVIÇOS DO TÓPICO C					12.868,40
TOTAL GERAL MENSAL					129.891,08
TOTAL (12 MESES)					1.558.692,96

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR ANUAL DE:	R\$ 1.558.692,96	um milhão, quinhentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos
--	-------------------------	--


 Henrique Dias da Silva
 RNP: 0606289470
 Eng. Civil - Responsável Técnico



À Comissão Permanente de Licitação do GOVERNO MUNICIPAL DE ASSARÉ/CE.

O Licitante GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME, CNPJ N° 21.868.248/0001-49, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n° 8.666/93 e suas alterações e as condições da CONCORRENCIA PUBLICA N° 2021.01.28.1

Que até a presente data não existe fato que invalide o seu Certificado de Registro Cadastral – CRC, ora apresentado para fins de habilitação;

Que, para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art 7° da Constituição Federal (inciso V do art. 27 da lei N° 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;

Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores.

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedor(es) da presente licitação.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ARVORES, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS DOMICILIARES E URBANOS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ASSARÉ-CE.

VALOR GLOBAL MENSAL: R\$:130.229,23(CENTO E TRINTA MIL DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS).

VALOR GLOBAL 12 MESES R\$:1.562.750,76(UM MILHÃO QUINHENTOS E SESENTA E DOIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS).

Proponente: GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI

Endereço: RUA MANOEL LOPES BEZERRA, SALA 15 'B' - LAGOA SECA - JUAZEIRO DO NORTE-CE

CNPJ: 21.868.248/0001-49

Prazo de Execução: 12 (DOZE) MESES.

Validade da Proposta : 60 (sessenta) dias.

JUAZEIRO DO NORTE/CE, 03 DE MARÇO DE 2021.

GR EMPREENDIMENTOS EIRELI -ME

CNPJ: 21.868.248/0001-49


Rua Manoel Lopes Bezerra, 15 - Lagoa Seca

Juazeiro do Norte - Ce

grlocacaomaquinas@gmail.com

88 9.8121-7848

Cnpj: 21.868.248/0001-49



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS, VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, PINTURAS DE GUIAS E MEIOS-FIOS E PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, REBAIXAMENTO, CONFORMAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL NO MUNICÍPIO DE ASSARÉ/CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS				R\$ 60.227,98
1.1	A.1 - COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	M3	939,38	R\$ 48,54	R\$ 45.597,51
1.2	A.2 - COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO	M3	256,36	R\$ 57,07	R\$ 14.630,47
	TOTAL GERAL EM R\$ DOS SERVIÇOS DO TÓPICO A				
	LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CAPINA MANUAL E PINTURA DE GUIAS E MEIOS-FIOS				R\$ 57.446,75
2.1	B.1 - VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, COM CAPINA MANUAL E PINTURA DE GUIAS E MEIO-FIOS	M2	414.778,00	R\$0,1385	R\$ 57.446,75
	TOTAL GERAL EM R\$ DOS SERVIÇOS DO TÓPICO B				
3	SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA E CONFORMAÇÃO				R\$ 12.554,50
3.1	C.1 - PODA ARBÓREA, LIMPEZA, REBAIXAMENTO E CONFORMAÇÃO	UND	425,00	R\$ 29,54	R\$ 12.554,50
	TOTAL GERAL EM R\$ DOS SERVIÇOS DO TÓPICO C				
TOTAL GERAL MENSAL EM R\$					R\$ 130.229,23
TOTAL GERAL 12 MESES					R\$ 1.562.750,76


Rua Manoel Lopes Bezerra, 15 - Lagoa Seca
Juazeiro do Norte - Ce

grlocacaomaquinas@gmail.com

88 9.8121-7848

Cnpj: 21.868.248/0001-49





OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS, VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, PINTURAS DE GUIAS E MEIOS-FIOS E PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, REBAIXAMENTO, CONFORMAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL NO MUNICÍPIO DE ASSARÉ/CE

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS UNITÁRIAS

A.1 - COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO UNIT. R\$	PREÇO TOTAL R\$
MÃO DE OBRA					
1	COORDENADOR DE SERVIÇOS (GERENTE OPERACIONAL)	MÊS	1,00	R\$ 2.499,31	R\$ 2.499,31
2	MOTORISTA DE VEÍCULOS COLETORES DE LIXO	MÊS	1,00	R\$ 2.186,34	R\$ 2.186,34
3	GARI COLETOR	MÊS	3,00	R\$ 2.131,78	R\$ 6.395,34
TOTAL DE MÃO DE OBRA					R\$ 11.080,99
EQUIPAMENTOS					
1	CAMINHÃO COMPACTADOR	MÊS	1,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
2	CAMINHÃO CARROCERIA	MÊS	1,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
3	MOTOCICLETA 125CC	MÊS	1,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00
TOTAL DE EQUIPAMENTOS					R\$ 16.200,00
TOTAL SIMPLES					R\$ 27.280,99
ENCARGOS SOCIAIS (83,02%)					R\$ 9.199,44
BDI (25,00%):					R\$ 9.120,11
TOTAL CUSTOS DIRETOS+ENCARGOS SOCIAIS+BDI:					R\$ 45.600,54
VOLUME DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES POR MÊS					939,38
R\$ UNITÁRIO (M3/MÊS):					R\$ 48,54

A.2 - COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO UNIT. R\$	PREÇO TOTAL R\$
MÃO DE OBRA					
1	GARI COLETOR	MÊS	3,00	R\$ 2.131,78	R\$ 6.395,34
TOTAL DE MÃO DE OBRA					R\$ 6.395,34
TOTAL SIMPLES					R\$ 6.395,34


Rua Manoel Lopes Bezerra, 15 - Lagoa Seca

Juazeiro do Norte - Ce

grlocacaomaquinas@gmail.com

88 9.8121-7848

Cnpj: 21.868.248/0001-49



ENCARGOS SOCIAIS (83,02%)	R\$ 5.309,41
BDI (25,00%):	R\$ 2.926,19
TOTAL CUSTOS DIRETOS+ENCARGOS SOCIAIS+BDI:	R\$ 14.630,94
VOLUME DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS POR MÊS	256,36
R\$ UNITÁRIO (M3/MÊS):	R\$ 57,07

B.1 - VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, COM CAPINA MANUAL E PINTURA DE GUIAS E MEIO-FIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO UNIT. R\$	PREÇO TOTAL R\$
MÃO DE OBRA					
1	GARI VARRIÇÃO	MÊS	13,00	R\$ 1.911,78	R\$ 24.853,14
TOTAL DE MÃO DE OBRA					R\$ 24.853,14
MATERIAL					
1	SUPERCAL	KG	478,00	R\$ 1,00	R\$ 478,00
TOTAL DE MATERIAL					R\$ 478,00
TOTAL SIMPLES					R\$ 25.331,14
ENCARGOS SOCIAIS (83,02%)					R\$ 20.633,08
BDI (25,00%):					R\$ 11.491,06
TOTAL CUSTOS DIRETOS+ENCARGOS SOCIAIS+BDI:					R\$ 57.455,28
ÁREA TOTAL DE VARRIÇÃO POR MÊS					414.778,00
R\$ UNITÁRIO (M2/MÊS):					R\$ 0,1385

C.1 - PODA ARBÓREA, LIMPEZA, REBAIXAMENTO E CONFORMAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO UNIT. R\$	PREÇO TOTAL R\$
MÃO DE OBRA					
1	PODADOR	MÊS	2,00	R\$ 1.787,98	R\$ 3.575,96
TOTAL DE MÃO DE OBRA					R\$ 3.575,96
EQUIPAMENTOS					
1	CAMINHÃO DE CARROCERIA DE MADEIRA ABERTO (COM COMBUSTÍVEL APROPRIADO AO CUSTO MÊS)	MÊS	1,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
TOTAL DE EQUIPAMENTOS					R\$ 3.500,00


Rua Manoel Lopes Bezerra, 15 - Lagoa Seca

Juazeiro do Norte - Ce

grlocacaomaquinas@gmail.com

88 9.8121-7848

Cnpj: 21.868.248/0001-49



TOTAL SIMPLES	R\$ 7.075,96
ENCARGOS SOCIAIS (83,02%)	R\$ 2.968,76
BDI (25,00%):	R\$ 2.511,18
TOTAL CUSTOS DIRETOS+ENCARGOS SOCIAIS+BDI:	R\$ 12.555,90
PAM	425,00
R\$ UNITÁRIO (UND):	R\$ 29,54

COMPOSIÇÃO DE SALÁRIO - GARI DE VARRIÇÃO	VALOR
PISO SALARIAL	R\$1.045,00
SALÁRIO MÍNIMO	R\$1.100,00
INSALUBRIDADE - 20% SM	R\$ 220,00
PARTICIPAÇÃO MENSAL	R\$ 71,78
VALE REFEIÇÃO	R\$ 520,00
TOTAL	R\$1.911,78

COMPOSIÇÃO DE SALÁRIO - GARI COLETOR	VALOR
PISO SALARIAL	R\$1.045,00
SALÁRIO MÍNIMO	R\$1.100,00
INSALUBRIDADE - 40% SM	R\$ 440,00
PARTICIPAÇÃO MENSAL	R\$ 71,78
VALE REFEIÇÃO	R\$ 520,00
TOTAL	R\$2.131,78

COMPOSIÇÃO DE SALÁRIO - PODADOR	VALOR
PISO SALARIAL	R\$1.121,20
PARTICIPAÇÃO MENSAL	R\$ 71,78
CESTA BÁSICA	R\$ 75,00
VALE REFEIÇÃO	R\$ 520,00
TOTAL	R\$1.787,98

COMPOSIÇÃO DE SALÁRIO - ENCARREGADO DE TURMA	VALOR
PISO SALARIAL	R\$1.224,55


Rua Manoel Lopes Bezerra, 15 - Lagoa Seca
Juazeiro do Norte - Ce

grlocacaomaquinas@gmail.com

88 9.8121-7848

Cnpj: 21.868.248/0001-49





Fis 5.239



PARTICIPAÇÃO MENSAL	R\$ 71,78
CESTA BÁSICA	R\$ 75,00
VALE REFEIÇÃO	R\$ 520,00
TOTAL	R\$1.891,33

COMPOSIÇÃO DE SALÁRIO - COORDENADOR DE SERVIÇOS	VALOR
PISO SALARIAL	R\$1.832,53
PARTICIPAÇÃO MENSAL	R\$ 71,78
CESTA BÁSICA	R\$ 75,00
VALE REFEIÇÃO	R\$ 520,00
TOTAL	R\$2.499,31

COMPOSIÇÃO DE SALÁRIO - MOTORISTA DE VEÍCULO COLETOR DE LIXO	VALOR
PISO SALARIAL	R\$1.671,34
CESTA BÁSICA	R\$ 125,00
VALE REFEIÇÃO	R\$ 390,00
TOTAL	R\$2.186,34


📍 Rua Manoel Lopes Bezerra, 15 - Lagoa Seca

Juazeiro do Norte - Ce

✉ grlocacaomaquinas@gmail.com

☎ 88 9.8121-7848

🏠 Cnpj: 21.868.248/0001-49



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS, VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, PINTURAS DE GUIAS E MEIOS-FIOS E PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, REBAIXAMENTO, CONFORMAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL NO MUNICÍPIO DE ASSARÉ/CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	R\$60.227,98	R\$60.227,98	R\$60.227,98	R\$60.227,98	R\$60.227,98	R\$60.227,98
2	LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CAPINA MANUAL E PINTURA DE GUIAS E MEIOS-FIOS	R\$57.446,75	R\$57.446,75	R\$57.446,75	R\$57.446,75	R\$57.446,75	R\$57.446,75
3	SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA E CONFORMAÇÃO	R\$12.554,50	R\$12.554,50	R\$12.554,50	R\$12.554,50	R\$12.554,50	R\$12.554,50
	TOTAL SIMPLES	R\$130.229,23	R\$130.229,23	R\$130.229,23	R\$130.229,23	R\$130.229,23	R\$130.229,23
	TOTAL ACUMULADO	R\$130.229,23	R\$260.458,46	R\$390.687,69	R\$520.916,92	R\$651.146,15	R\$781.375,38

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	R\$60.227,98	R\$60.227,98	R\$60.227,98	R\$60.227,98	R\$60.227,98	R\$60.227,98
2	LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CAPINA MANUAL E PINTURA DE GUIAS E MEIOS-FIOS	R\$57.446,75	R\$57.446,75	R\$57.446,75	R\$57.446,75	R\$57.446,75	R\$57.446,75
3	SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA E CONFORMAÇÃO	R\$12.554,50	R\$12.554,50	R\$12.554,50	R\$12.554,50	R\$12.554,50	R\$12.554,50
	TOTAL SIMPLES	R\$130.229,23	R\$130.229,23	R\$130.229,23	R\$130.229,23	R\$130.229,23	R\$130.229,23
	TOTAL ACUMULADO	R\$911.604,61	R\$1.041.833,84	R\$1.172.063,07	R\$1.302.292,30	R\$1.432.521,53	R\$1.562.750,76

📍 Rua Manoel Lopes Bezerra, 15 - Lagoa Seca
Juazeiro do Norte - Ce

✉ grlocacaomaquinas@gmail.com

☎ 88 9.8121-7848

🏠 Cnpj: 21.868.248/0001-49





**CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E
TRANSPORTE**



**A PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2021.01.28.01**

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para o objetivo do Edital, **EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2021.01.28.01**, cujo objetivo: SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS; SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, PINTURA DE GUIAS E MEIO-FIO E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, REBAIXAMENTO, CONFORMAÇÃO E DESTINO FINAL NO MUNICÍPIO DE ASSARÉ/CE, conforme projeto e orçamentos em anexo, parte integrante desse processo, pelo preço global de R\$ 1.655.129,52 (Um milhão, seiscentos e cinquenta e cinco mil, cento e vinte e nove reais e cinquenta e dois centavos).

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objetivo desse Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento de Ordem de Serviço.

Crato-CE, 02 de março de 2021

Atenciosamente,



**CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E
TRANSPORTE**



**A PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2021.01.28.01**

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para o objetivo do Edital, **EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2021.01.28.01**, cujo objetivo: SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS; SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, PINTURA DE GUIAS E MEIO-FIO E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, REBAIXAMENTO, CONFORMAÇÃO E DESTINO FINAL NO MUNICÍPIO DE ASSARÉ/CE, conforme projeto e orçamentos em anexo, parte integrante desse processo, pelo preço global de R\$ 1.655.129,52 (Um milhão, seiscentos e cinquenta e cinco mil, cento e vinte e nove reais e cinquenta e dois centavos).

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta e de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objetivo desse Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento de Ordem de Serviço.

Crato-CE, 02 de março de 2021

Atenciosamente,



SERVIÇO DO OBJETO: SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS; SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, PINTURA DE GUIAS E MEIO-FIO E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, REBAIXAMENTO, CONFORMAÇÃO E DESTINO FINAL

LOCAL: SEDE URBANA E ÁREA URBANA DAS LOCALIDADES DE GENEZARÉ, VARJAOTA, ARATAMA, AMARO, CAJAZEIRAS, ANDREZA, CANOAS, BONITA E BARREIROS, MUNICÍPIO DE ASSARÉ - CEARÁ

MUNICÍPIO DE ASSARÉ - CEARÁ

B.D.I. 19,03%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT. MENSAL	VR. UNIT.	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL (R\$) (12 MESES)
1.0		COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS				40.464,46	485.573,51
1.1	C2533	COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	M3	939,38	28,2400	26.532,30	318.387,57
1.2	C2533	COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	M3	256,36	54,3500	13.932,16	167.185,94
2.0		LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CAPINA MANUAL E PINTURA DE GUIAS E MEIOS-FIOS				54.426,73	653.120,72
2.1	C2533	VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, COM CAPINA MANUAL E PINTURA DE GUIAS E MEIOS-FIOS	M2	414.778,00	0,1300	54.426,73	653.120,72
3.0		SERVIÇOS DE PODA ÁRBOREA E CONFORMAÇÃO				8.742,42	104.909,06
3.1	C2533	PODA ÁRBOREA, LIMPEZA, REBAIXAMENTO E CONFORMAÇÃO	UND	425,00	20,5700	8.742,42	104.909,06

TOTAL GERAL						103.633,61	1.243.603,29
--------------------	--	--	--	--	--	------------	--------------

O VALOR MENSAL É DE R\$ 103.633,61

CENTO E TRÊS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS

O VALOR TOTAL DE (12 MESES) É DE R\$ 1.243.603,29

UM MILHÃO, DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E TRÊS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS



CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E
TRANSPORTE

SERVIÇO DO OBJETO: SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS; SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, PINTURA DE GUIAS E MEIO-FIO E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, REBAIXAMENTO, CONFORMAÇÃO E DESTINO FINAL

LOCAL: SEDE URBANA E ÁREA URBANA DAS LOCALIDADES DE GENEZARÉ, VARJAOTA, ARATAMA, AMAPO, CAJAZEIRAS, ANDREZA, BARREROS, BONITA E BARREIROS, MUNICÍPIO DE ASSARÉ - CEARÁ

B.D.I. 19,03%

MUNICÍPIO DE ASSARÉ - CEARÁ

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - GLOBAL (12 MESES)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	TOTAL (R\$)	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	485.573,51	8,33%	40.464,46	8,33%	40.464,46	8,33%	40.464,46	8,33%	40.464,46	8,33%	40.464,46	8,33%	40.464,46
2.0	LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CAPINA MANUAL E PINTURA DE GUIAS E MEIOS-FIOS	653.120,72	8,33%	54.426,73	8,33%	54.426,73	8,33%	54.426,73	8,33%	54.426,73	8,33%	54.426,73	8,33%	54.426,73
3.0	SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA E CONFORMAÇÃO	104.909,06	8,33%	8.742,42	8,33%	8.742,42	8,33%	8.742,42	8,33%	8.742,42	8,33%	8.742,42	8,33%	8.742,42
	TOTAL PERCENTUAL	100,00%	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
	TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO	1.243.603,29	8,33%	103.633,61	16,67%	103.633,61	25,00%	103.633,61	33,33%	103.633,61	41,67%	103.633,61	50,00%	103.633,61
	TOTAL GERAL			103.633,61		207.267,22		310.900,82		414.534,43		518.168,04		621.801,65
	TOTAL GERAL ACUMULADO													

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	TOTAL (R\$)	7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	485.573,51	8,33%	40.464,46	8,33%	40.464,46	8,33%	40.464,46	8,33%	40.464,46	8,33%	40.464,46	8,33%	40.464,46
2.0	LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CAPINA MANUAL E PINTURA DE GUIAS E MEIOS-FIOS	653.120,72	8,33%	54.426,73	8,33%	54.426,73	8,33%	54.426,73	8,33%	54.426,73	8,33%	54.426,73	8,33%	54.426,73
3.0	SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA E CONFORMAÇÃO	104.909,06	8,33%	8.742,42	8,33%	8.742,42	8,33%	8.742,42	8,33%	8.742,42	8,33%	8.742,42	8,33%	8.742,42
	TOTAL PERCENTUAL	100,00%	56,33%		66,67%		75,00%		83,33%		91,67%		100,00%	
	TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO	1.243.603,29		103.633,61		103.633,61		103.633,61		103.633,61		103.633,61		103.633,61
	TOTAL GERAL			725.485,26		829.068,86		932.702,47		1.036.336,08		1.139.969,69		1.243.603,30
	TOTAL GERAL ACUMULADO													

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fis 5.244
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SEM EFEITO
251
ASSARÉ - CE



SERVIÇO DO OBJETO: SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS; SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, PINTURA DE GUIAS E MEIO-FIO E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, REBAIXAMENTO, CONFORMAÇÃO E DESTINO FINAL

LOCAL: SEDE URBANA E ÁREA URBANA DAS LOCALIDADES DE GENEZARÉ, VARJAOTA, ARATAMA, AMARO, CAJAZEIRAS, ANDREZA, CANOAS, BONITA E BARREIROS, MUNICÍPIO DE ASSARÉ - CEARÁ
MUNICÍPIO DE ASSARÉ - CEARÁ

PLANO DE CUSTO OPERACIONAL

B.D.I. 19,03%

1.0 - COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS

1.1 - COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT	P. TOTAL
MÃO DE OBRA					
1.00	COORDENADOR DE SERVIÇOS (GERENTE OPERACIONAL)	MÊS	1,00	2.499,31	2.499,31
2.00	MOTORISTA DE VEÍCULOS COLETORES DE LIXO	MÊS	1,00	2.186,34	2.186,34
3.00	GARI COLETOR	MÊS	3,00	2.131,78	6.395,34
TOTAL DA MÃO DE OBRA EM R\$					11.080,99

EQUIPAMENTOS					
1.00	CAMINHÃO COMPACTADOR	MÊS	1,00	1.000,00	1.000,00
2.00	CAMINHÃO CARROCERIA	MÊS	1,00	800,00	800,00
3.00	MOTOCICLETA 125cc	MÊS	1,00	210,00	210,00
TOTAL EQUIPAMENTOS EM R\$					2.010,00

TOTAL SIMPLES EM R\$					13.090,99
	LEIS SOCIAIS	%	83,02	11.080,99	9.199,44
TOTAL COM LEIS SOCIAIS					22.290,43
	BDI	%	19,03%	22.290,43	4.241,87
TOTAL GERAL DO SERVIÇO EM R\$					26.532,30
VCTRSDM = VOLUME DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES POR MÊS		M³/Mês	939,38	28,24	



SERVIÇO DO OBJETO: SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS; SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, PINTURA DE GUIAS E MEIO-FIO E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, REBAIXAMENTO, CONFORMAÇÃO E DESTINO FINAL

LOCAL: SEDE URBANA E ÁREA URBANA DAS LOCALIDADES DE GENEZARÉ, VARJAOTA, ARATAMA, AMARO, CAJAZEIRAS, ANDREZA, CANOAS, BONITA E BARREIROS, MUNICÍPIO DE ASSARÉ - CEARÁ
MUNICÍPIO DE ASSARÉ - CEARÁ

PLANO DE CUSTO OPERACIONAL

B.D.I. 19,03%

1.2 - COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT	P. TOTAL
MÃO DE OBRA					
1.00	GARI COLETOR	MÊS	3,00	2.131,78	6.395,34
TOTAL DA MÃO DE OBRA EM R\$					6.395,34

TOTAL SIMPLES EM R\$					6.395,34
	LEIS SOCIAIS	%	83,02	6.395,34	5.309,41
TOTAL COM LEIS SOCIAIS					11.704,75
	BDI	%	19,03%	11.704,75	2.227,41
TOTAL GERAL DO SERVIÇO EM R\$					13.932,16
VMC26D = VMCM / Nº DIAS ÚTEIS		M³/Mês	256,36	54,35	

SERVIÇO DO OBJETO: SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS; SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, PINTURA DE GUIAS E MEIO-FIO E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, REBAIXAMENTO, CONFORMAÇÃO E DESTINO FINAL

LOCAL: SEDE URBANA E ÁREA URBANA DAS LOCALIDADES DE GENEZARÉ, VARJAOTA, ARATAMA, AMARO, CAJAZEIRAS, ANDREZA, CANOAS, BONITA E BARREIROS, MUNICÍPIO DE ASSARÉ - CEARÁ
MUNICÍPIO DE ASSARÉ - CEARÁ

PLANO DE CUSTO OPERACIONAL

B.D.I. 19,03%


2.0 - LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS

2.1 - VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS COM PINTURA DE GUIAS E MEIO-FIO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT	P. TOTAL
MÃO DE OBRA					
1.00	GARIS DE VARRIÇÃO	MÊS	13,00	1.911,78	24.853,14
TOTAL DA MÃO DE OBRA EM R\$					24.853,14

EQUIPAMENTOS					
1.00	SUPERCAL (COLETADO EM TABELA DE INSUMOS SEINFRA 26 - I2496)	KG	478,00	0,50	239,00
TOTAL EQUIPAMENTOS EM R\$					239,00

TOTAL SIMPLES EM R\$					25.092,14
	LEIS SOCIAIS	%	83,02	24.853,14	20.633,08
TOTAL COM LEIS SOCIAIS					45.725,22
	BDI	%	19,03%	45.725,22	8.701,51
TOTAL GERAL DO SERVIÇO EM R\$					54.426,73
ÁREA TOTAL DE VARRIÇÃO POR MÊS		M²/Mês	414778	0,13	



SERVIÇO DO OBJETO: SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS; SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, PINTURA DE GUIAS E MEIO-FIO E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, REBAIXAMENTO, CONFORMAÇÃO E DESTINO FINAL

LOCAL: SEDE URBANA E ÁREA URBANA DAS LOCALIDADES DE GENEZARÉ, VARJAOTA, ARATAMA, AMARO, CAJAZEIRAS, ANDREZA, CANOAS, BONITA E BARREIROS, MUNICÍPIO DE ASSARÉ - CEARÁ
MUNICÍPIO DE ASSARÉ - CEARÁ

PLANO DE CUSTO OPERACIONAL

B.D.I. 19,03%

3.0 - SERVIÇOS DE PODA ÁRBOREA E CONFORMAÇÃO

3.1 - PODA ÁRBOREA, LIMPEZA, REBAIXAMENTO E CONFORMAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT	P. TOTAL
MÃO DE OBRA					
1.00	PODADOR	MÊS	2,00	1.787,98	3.575,96
TOTAL DA MÃO DE OBRA EM R\$					3.575,96

EQUIPAMENTOS					
1.00	CAMINHÃO DE CARROCERIA DE MADEIRA ABERTO (COM COMBUSTÍVEL APROPRIADO AO CUSTO MÊS)	MÊS	1,00	800,00	800,00
TOTAL EQUIPAMENTOS EM R\$					800,00

TOTAL SIMPLES EM R\$					4.375,96
	LEIS SOCIAIS	%	83,02	3.575,96	2.968,76
TOTAL COM LEIS SOCIAIS					7.344,72
	BDI	%	19,03%	7.344,72	1.397,70
TOTAL GERAL DO SERVIÇO EM R\$					8.742,42
	PAM	UND	425,00	20,57	

SERVIÇO DO OBJETO: SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS; SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, PINTURA DE GUIAS E MEIO-FIO E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, REBAIXAMENTO, CONFORMAÇÃO E DESTINO FINAL

LOCAL: SEDE URBANA E ÁREA URBANA DAS LOCALIDADES DE GENEZARÉ, VARJAOTA, ARATAMA, AMARO, CAJAZEIRAS, ANDREZA, CANOAS, BONITA E BARREIROS, MUNICÍPIO DE ASSARÉ - CEARÁ
MUNICÍPIO DE ASSARÉ - CEARÁ

PLANO DE TURMAS E EQUIPAMENTOS A SEREM CONTRATADOS

B.D.I. 19,03%

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADES				TOTAL
		1.1 - COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	1.2 - COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO	2.1-VARRIÇÃO MANUAL E CAPINA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS COM PINTURA DE GUIAS	3.1 - PODA ÁRBOREA, LIMPEZA, REBAIXAMENTO E CONFORMAÇÃO	
1.00	FUNCIONÁRIOS					
1.01	COORDENADOR DE SERVIÇOS (GERENTE OPERACIONAL)	1,00				1,00
1.02	GARI COLETOR	3,00	3,00			6,00
1.03	MOTORISTA DE VEÍCULO COLETOR DE LIXO COMPACTADOR/BASCULANTE	1,00				1,00
1.04	GARIS DE VARRIÇÃO			13,00		13,00
1.05	PODADOR				2,00	2,00
	SUB TOTAL	5,00	3,00	13,00	2,00	23,00
2.00	VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS					
2.01	CAMINHÃO COMPACTADOR	1,00				1,00
2.02	MOTOCICLETA DE NO MÍNIMO 125 CILINDRADAS	1,00				1,00
2.03	CAMINHÃO DE CARRDCCERIA DE MADEIRA ABERTO	1,00			1,00	2,00
	SUB TOTAL	3,00	0,00	0,00	1,00	4,00



SERVIÇO DO OBJETO: SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS; SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, PINTURA DE GUIAS E MEIO-FIO E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, REBAIXAMENTO, CONFORMAÇÃO E DESTINO FINAL

LOCAL: SEDE URBANA E ÁREA URBANA DAS LOCALIDADES DE GENEZARÉ, VARJAOTA, ARATAMA, AMARO, CAJAZEIRAS, ANDREZA, CANOAS, BONITA E BARREIROS, MUNICÍPIO DE ASSARÉ - CEARÁ

COMPOSIÇÃO DE BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS - BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80%
DF	Despesas financeiras	1,02%
R	Riscos	1,00%

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,75%
L	Lucro	0,30%

I	Impostos	10,15%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPRB (4,50%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50%

BDI = 19,03%

$$BDI = \frac{(1 + (AC + R + S + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - T)} - 1$$

SERVIÇO DO OBJETO: SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS; SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, PINTURA DE GUIAS E MEIO-FIO E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, REBAIXAMENTO, CONFORMAÇÃO E DESTINO FINAL

LOCAL: SEDE URBANA E ÁREA URBANA DAS LOCALIDADES DE GENEZARÉ, VARJAOTA, ARATAMA, AMARO, CAJAZEIRAS, ANDREZA, CANOAS, BONITA E BARREIROS, MUNICÍPIO DE ASSARÉ - CEARÁ

MUNICÍPIO DE ASSARÉ - CEARÁ

B.D.I. 19,03%

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

CONFORME ANEXO I DA CONVENÇÃO COLEVVA DE TRABALHO 2020/2021

ENCARGOS SOCIAIS	Segunda a sexta	Segunda a sábado	12x36
GRUPO "A"	36,80%	36,80%	36,80%
INSS	20,00%	20,00%	20,00%
FGTS	8,00%	8,00%	8,00%
SAT	3,00%	3,00%	3,00%
SALARIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%	2,50%
SESC SESI	1,50%	1,50%	1,50%
SENAC / SENAI	1,00%	1,00%	1,00%
SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%
INCRA	0,20%	0,20%	0,20%
GRUPO "B" custo de Reposições	10,95%	10,90%	11,09%
FÉRIAS GOZADAS	7,59%	7,59%	7,60%
AUXILIO DOENÇA	2,21%	2,21%	2,22%
AUXILIO DOENÇA MAIS DE 15 DIAS	0,13%	0,13%	0,13%
ACIDENTE DE TRABALHO	0,03%	0,03%	0,03%
AUXILIO PATERMIDADE	0,01%	0,01%	0,01%
FALTAS LEGAIS	0,66%	0,66%	0,66%
TREINAMENTO NR 5	0,32%	0,27%	0,44%
GRUPO "C" das verbas indenizatórias	11,95%	11,94%	11,96%
1/3 FÉRIAS CONSTITUCIONAL	2,53%	2,53%	2,53%
13º SALÁRIO	9,25%	9,24%	9,26%
AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,12%	0,12%	0,12%
COMPLEMENTO AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,05%	0,05%	0,05%
GRUPO "D" VERBAS RESCISÓRIAS	12,42%	12,42%	12,44%
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,33%	4,33%	4,34%
REFLEXOS NO AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,84%	0,84%	0,84%
MULTA DO FGTS	4,08%	4,08%	4,09%
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ARTIGO 1º Lei 110/91	1,02%	1,02%	1,02%
INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,67%	0,67%	0,67%
FÉRIAS INDENIZADAS OU PROPORCIONAIS	1,11%	1,11%	1,11%
1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS OD PROP	0,37%	0,37%	0,37%
GRUPO "E"	0,72%	0,72%	0,73%
ABONO PECUNIÁRIO	0,54%	0,54%	0,55%
1/3 CONSTITUCIONAIS DO ABONO	0,18%	0,18%	0,18%
GRUPO "F"	10,26%	10,24%	10,31%
FGTS S/AVISO PRÉVIO	0,35%	0,35%	0,35%
INCIDÊNCIA GRUPO A S/AV PRÉVIO IND.	1,25%	1,25%	1,25%
INCIDÊNCIA SOBRE SAL MATERNIDADE	0,20%	0,20%	0,20%
INCIDÊNCIA SOBRE 13º SAL. AVISO PRÉVIO	0,03%	0,03%	0,03%
INCIDÊNCIA DO GRUPO "A" S/ O GRUPO "B" + C	8,43%	8,41%	8,48%
TOTAL DOS ENCARGOS	83,10%	83,02%	83,33%

SERVIÇO DO OBJETO: SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS; SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, PINTURA DE GUIAS E MEIO-FIO E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, REBAIXAMENTO, CONFORMAÇÃO E DESTINO FINAL

LOCAL: SEDE URBANA E ÁREA URBANA DAS LOCALIDADES DE GENEZARÉ, VARJAOTA, ARATAMA, AMARO, CAJAZEIRAS, ANDREZA, CANOAS, BONITA E BARREIROS, MUNICÍPIO DE ASSARÉ - CEARÁ

MUNICÍPIO DE ASSARÉ - CEARÁ

B.D.I. 19,03%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT. MENSAL	VR. UNIT.	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL (R\$) (12 MESES)
1.0		COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS				40.464,46	485.573,51
1.1	C2533	COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	M3	939,38	28,2400	26.532,30	318.387,57
1.2	C2533	COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	M3	256,36	54,3500	13.932,16	167.185,94
2.0		LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CAPINA MANUAL E PINTURA DE GUIAS E MEIOS-FIOS				54.426,73	653.120,72
2.1	C2533	VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, COM CAPINA MANUAL E PINTURA DE GUIAS E MEIOS-FIOS	M2	414.778,00	0,1300	54.426,73	653.120,72
3.0		SERVIÇOS DE PODA ÁRBOREA E CONFORMAÇÃO				8.742,42	104.909,06
3.1	C2533	PODA ÁRBOREA, LIMPEZA, REBAIXAMENTO E CONFORMAÇÃO	UND	425,00	20,5700	8.742,42	104.909,06

TOTAL GERAL						103.633,61	1.243.603,29
--------------------	--	--	--	--	--	-------------------	---------------------

O VALOR MENSAL É DE R\$ 103.633,61

CENTO E TRÊS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS

O VALOR TOTAL DE (12 MESES) É DE R\$ 1.243.603,29

UM MILHÃO, DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E TRÊS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS



CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E
TRANSPORTE

SERVIÇO DO OBJETO: SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS; SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, PINTURA DE GUIAS E MEIO-FIO E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, REBAIXAMENTO, CONFORMAÇÃO E DESTINO FINAL

LOCAL: SEDE URBANA E ÁREA URBANA DAS LOCALIDADES DE GENEZARÉ, VARJAOTA, ARATAMA, AMARO, CAJAZEIRAS, ANDREZA, CANOAS, BONITA E BARREIROS, MUNICÍPIO DE ASSARÉ - CEARÁ

B.D.I. 19,03%

MUNICÍPIO DE ASSARÉ - CEARÁ

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - GLOBAL (12 MESES)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	TOTAL (R\$)	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	485.573,51	8,33%	40.464,46	8,33%	40.464,46	8,33%	40.464,46	8,33%	40.464,46	8,33%	40.464,46	8,33%	40.464,46
2.0	LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CAPINA MANUAL E PINTURA DE GUIAS E MEIOS-FIOS	653.120,72	8,33%	54.426,73	8,33%	54.426,73	8,33%	54.426,73	8,33%	54.426,73	8,33%	54.426,73	8,33%	54.426,73
3.0	SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA E CONFORMAÇÃO	104.909,06	8,33%	8.742,42	8,33%	8.742,42	8,33%	8.742,42	8,33%	8.742,42	8,33%	8.742,42	8,33%	8.742,42
	TOTAL PERCENTUAL	100,00%	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
	TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO		8,33%	103.633,61	25,00%	207.267,22	41,67%	310.900,82	58,33%	414.534,43	75,00%	518.168,04	91,67%	621.801,65
	TOTAL GERAL	1.243.603,29		103.633,61		207.267,22		310.900,82		414.534,43		518.168,04		621.801,65
	TOTAL GERAL ACUMULADO	-		103.633,61		207.267,22		310.900,82		414.534,43		518.168,04		621.801,65

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	TOTAL (R\$)	7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	485.573,51	8,33%	40.464,46	8,33%	40.464,46	8,33%	40.464,46	8,33%	40.464,46	8,33%	40.464,46	8,33%	40.464,46
2.0	LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CAPINA MANUAL E PINTURA DE GUIAS E MEIOS-FIOS	653.120,72	8,33%	54.426,73	8,33%	54.426,73	8,33%	54.426,73	8,33%	54.426,73	8,33%	54.426,73	8,33%	54.426,73
3.0	SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA E CONFORMAÇÃO	104.909,06	8,33%	8.742,42	8,33%	8.742,42	8,33%	8.742,42	8,33%	8.742,42	8,33%	8.742,42	8,33%	8.742,42
	TOTAL PERCENTUAL	100,00%	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
	TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO		58,33%	103.633,61	66,67%	207.267,22	75,00%	310.900,82	83,33%	414.534,43	91,67%	518.168,04	100,00%	621.801,65
	TOTAL GERAL	1.243.603,29		103.633,61		207.267,22		310.900,82		414.534,43		518.168,04		621.801,65
	TOTAL GERAL ACUMULADO	-		103.633,61		207.267,22		310.900,82		414.534,43		518.168,04		621.801,65



SERVIÇO DO OBJETO: SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS; SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, PINTURA DE GUIAS E MEIO-FIO E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, REBAIXAMENTO, CONFORMAÇÃO E DESTINO FINAL

LOCAL: SEDE URBANA E ÁREA URBANA DAS LOCALIDADES DE GENEZARÉ, VARJAOTA, ARATAMA, AMARO, CAJAZEIRAS, ANDREZA, CANOAS, BONITA E BARREIROS, MUNICÍPIO DE ASSARÉ - CEARÁ
MUNICÍPIO DE ASSARÉ - CEARÁ

PLANO DE CUSTO OPERACIONAL

B.D.I. 19,03%

1.0 - COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS

1.1 - COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT	P. TOTAL
MÃO DE OBRA					
1.00	COORDENADOR DE SERVIÇOS (GERENTE OPERACIONAL)	MÊS	1,00	2.499,31	2.499,31
2.00	MOTORISTA DE VEÍCULOS COLETORES DE LIXO	MÊS	1,00	2.186,34	2.186,34
3.00	GARI COLETOR	MÊS	3,00	2.131,78	6.395,34
TOTAL DA MÃO DE OBRA EM R\$					11.080,99

EQUIPAMENTOS					
1.00	CAMINHÃO COMPACTADOR	MÊS	1,00	1.000,00	1.000,00
2.00	CAMINHÃO CARROCERIA	MÊS	1,00	800,00	800,00
3.00	MOTOCICLETA 125cc	MÊS	1,00	210,00	210,00
TOTAL EQUIPAMENTOS EM R\$					2.010,00

TOTAL SIMPLES EM R\$					13.090,99
	LEIS SOCIAIS	%	83,02	11.080,99	9.199,44
TOTAL COM LEIS SOCIAIS					22.290,43
	BDI	%	19,03%	22.290,43	4.241,87
TOTAL GERAL DO SERVIÇO EM R\$					26.532,30
VCTRSDM = VOLUME DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES POR MÊS					
	M ³ /Mês		939,38		28,24



SERVIÇO DO OBJETO: SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS; SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, PINTURA DE GUIAS E MEIO-FIO E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, REBAIXAMENTO, CONFORMAÇÃO E DESTINO FINAL

**LOCAL: SEDE URBANA E ÁREA URBANA DAS LOCALIDADES DE GENEZARÉ, VARJAOTA, ARATAMA, AMARO, CAJAZEIRAS, ANDREZA, CANOAS, BONITA E BARREIROS, MUNICÍPIO DE ASSARÉ - CEARÁ
MUNICÍPIO DE ASSARÉ - CEARÁ**

PLANO DE CUSTO OPERACIONAL

B.D.I. 19,03%

1.2 - COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT	P. TOTAL
MÃO DE OBRA					
1.00	GARI COLETOR	MÊS	3,00	2.131,78	6.395,34
TOTAL DA MÃO DE OBRA EM R\$					6.395,34

TOTAL SIMPLES EM R\$					6.395,34
	LEIS SOCIAIS	%	83,02	6.395,34	5.309,41
TOTAL COM LEIS SOCIAIS					11.704,75
	BDI	%	19,03%	11.704,75	2.227,41
TOTAL GERAL DO SERVIÇO EM R\$					13.932,16
VMC26D = VMCM / N° DIAS ÚTEIS		M³/Mês	256,36	54,35	



SERVIÇO DO OBJETO: SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS; SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, PINTURA DE GUIAS E MEIO-FIO E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, REBAIXAMENTO, CONFORMAÇÃO E DESTINO FINAL

**LOCAL: SEDE URBANA E ÁREA URBANA DAS LOCALIDADES DE GENEZARÉ, VARJAOTA, ARATAMA, AMARO, CAJAZEIRAS, ANDREZA, CANOAS, BONITA E BARREIROS, MUNICÍPIO DE ASSARÉ - CEARÁ
MUNICÍPIO DE ASSARÉ - CEARÁ**

PLANO DE CUSTO OPERACIONAL

B.D.I. 19,03%

2.0 - LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS

2.1 - VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS COM PINTURA DE GUIAS E MEIO-FIO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT	P. TOTAL
MÃO DE OBRA					
1.00	GARIS DE VARRIÇÃO	MÊS	13,00	1.911,78	24.853,14
TOTAL DA MÃO DE OBRA EM R\$					24.853,14

EQUIPAMENTOS					
1.00	SUPERCAL (COLETADO EM TABELA DE INSUMOS SEINFRA 26 - I2496)	KG	478,00	0,50	239,00
TOTAL EQUIPAMENTOS EM R\$					239,00

TOTAL SIMPLES EM R\$					25.092,14
	LEIS SOCIAIS	%	83,02	24.853,14	20.633,08
TOTAL COM LEIS SOCIAIS					45.725,22
	BDI	%	19,03%	45.725,22	8.701,51
TOTAL GERAL DO SERVIÇO EM R\$					54.426,73
ÁREA TOTAL DE VARRIÇÃO POR MÊS		M²/Mês	414778	0,13	

SERVIÇO DO OBJETO: SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS; SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, PINTURA DE GUIAS E MEIO-FIO E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, REBAIXAMENTO, CONFORMAÇÃO E DESTINO FINAL

LOCAL: SEDE URBANA E ÁREA URBANA DAS LOCALIDADES DE GENEZARÉ, VARJAOTA, ARATAMA, AMARO, CAJAZEIRAS, ANDREZA, CANOAS, BONITA E BARREIROS, MUNICÍPIO DE ASSARÉ - CEARÁ
MUNICÍPIO DE ASSARÉ - CEARÁ

PLANO DE CUSTO OPERACIONAL

B.D.I. 19,03%

3.0 - SERVIÇOS DE PODA ÁRBOREA E CONFORMAÇÃO

3.1 - PODA ÁRBOREA, LIMPEZA, REBAIXAMENTO E CONFORMAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT	P. TOTAL
MÃO DE OBRA					
1.00	PODADOR	MÊS	2,00	1.787,98	3.575,96
TOTAL DA MÃO DE OBRA EM R\$					3.575,96

EQUIPAMENTOS					
1.00	GAMINHÃO DE CARROCERIA DE MADEIRA ABERTO (COM COMBUSTÍVEL APROPRIADO AO CUSTO MÊS)	MÊS	1,00	800,00	800,00
TOTAL EQUIPAMENTOS EM R\$					800,00

TOTAL SIMPLES EM R\$					4.375,96
	LEIS SOCIAIS	%	83,02	3.575,96	2.968,76
TOTAL COM LEIS SOCIAIS					7.344,72
	BDI	%	19,03%	7.344,72	1.397,70
TOTAL GERAL DO SERVIÇO EM R\$					8.742,42
	PAM	UND	425,00	20,57	



CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E
TRANSPORTE



SERVIÇO DO OBJETO: SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, PINTURA DE GUIAS E MEIO-FIO E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, REBAIXAMENTO, CONFORMAÇÃO E DESTINO FINAL

LOCAL: SEDE URBANA E ÁREA URBANA DAS LOCALIDADES DE GENEZARÉ, VARJAOTA, ARATAMA, AMARO, CAJAZEIRAS, ANDREZA, CANOAS, BONITA E BARREIROS,
MUNICÍPIO DE ASSARÉ - CEARÁ
MUNICÍPIO DE ASSARÉ - CEARÁ

PLANO DE TURMAS E EQUIPAMENTOS A SEREM CONTRATADOS

B.D.I. 19,03%

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADES				TOTAL
		1.1 - COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	1.2 - COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO	2.1-VARRIÇÃO MANUAL E CAPINA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS COM PINTURA DE GUIAS	3.1 - PODA ÁRBÓREA, LIMPEZA, REBAIXAMENTO E CONFORMAÇÃO	
1.00	FUNCIONARIOS				1,00	
1.01	COORDENADOR DE SERVIÇOS (GERENTE OPERACIONAL)	1,00			6,00	
1.02	GARI COLETOR	3,00	3,00		1,00	
1.03	MOTORISTA DE VEÍCULO COLETOR DE LIXO COMPACTADOR/BASCULANTE	1,00			13,00	
1.04	GARIS DE VARRIÇÃO			13,00	2,00	
1.05	PODADOR				2,00	
	SUB TOTAL	5,00	3,00	13,00	23,00	
2.00	VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS				1,00	
2.01	CAMINHÃO COMPACTADOR	1,00			1,00	
2.02	MOTOCICLETA DE NO MÍNIMO 125 CILINDRADAS	1,00			2,00	
2.03	CAMINHÃO DE CARRDCERIA DE MADEIRA ABERTO	1,00			1,00	
	SUB TOTAL	3,00	0,00	0,00	4,00	

SERVIÇO DO OBJETO: SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS; SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, PINTURA DE GUIAS E MEIO-FIO E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, REBAIXAMENTO, CONFORMAÇÃO E DESTINO FINAL

LOCAL: SEDE URBANA E ÁREA URBANA DAS LOCALIDADES DE GENEZARÉ, VARJAOTA, ARATAMA, AMARO, CAJAZEIRAS, ANDREZA, CANOAS, BONITA E BARREIROS, MUNICÍPIO DE ASSARÉ - CEARÁ
MUNICÍPIO DE ASSARÉ - CEARÁ

COMPOSIÇÃO DE BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS - BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80%
DF	Despesas financeiras	1,02%
R	Riscos	1,00%

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,75%
L	Lucro	0,30%

I	Impostos	10,15%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPRB (4,50%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50%

BDI =		19,03%
--------------	--	---------------

$$BDI = \frac{(1 + (AC + R + S + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - T)} - 1$$

SERVIÇO DO OBJETO: SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS; SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, PINTURA DE GUIAS E MEIO-FIO E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, REBAIXAMENTO, CONFORMAÇÃO E DESTINO FINAL

LOCAL: SEDE URBANA E ÁREA URBANA DAS LOCALIDADES DE GENEZARÉ, VARJAOTA, ARATAMA, AMARO, CAJAZEIRAS, ANDREZA, CANOAS, BONITA E BARREIROS, MUNICÍPIO DE ASSARÉ - CEARÁ

MUNICÍPIO DE ASSARÉ - CEARÁ

B.D.I. 19,03%

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

CONFORME ANEXO I DA CONVENÇÃO COLEVVA DE TRABALHO 2020/2021

ENCARGOS SOCIAIS	Segunda a sexta	Segunda a sábado	12x36
GRUPO "A"	36,80%	36,80%	36,80%
INSS	20,00%	20,00%	20,00%
FGTS	8,00%	8,00%	8,00%
SAT	3,00%	3,00%	3,00%
SALARIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%	2,50%
SESC SESI	1,50%	1,50%	1,50%
SENAC / SENAI	1,00%	1,00%	1,00%
SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%
INCRA	0,20%	0,20%	0,20%
GRUPO "B" custo de Reposições	10,95%	10,90%	11,09%
FÉRIAS GOZADAS	7,59%	7,59%	7,60%
AUXILIO DOENÇA	2,21%	2,21%	2,22%
AUXILIO DOENÇA MAIS DE 15 DIAS	0,13%	0,13%	0,13%
ACIDENTE DE TRABALHO	0,03%	0,03%	0,03%
AUXILIO PATERMIDADE	0,01%	0,01%	0,01%
FALTAS LEGAIS	0,66%	0,66%	0,66%
TREINAMENTO NR 5	0,32%	0,27%	0,44%
GRUPO "C" das verbas indenizatórias	11,95%	11,94%	11,96%
1/3 FÉRIAS CONSTITUCIONAL	2,53%	2,53%	2,53%
13º SALÁRIO	9,25%	9,24%	9,26%
AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,12%	0,12%	0,12%
COMPLEMENTO AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,05%	0,05%	0,05%
GRUPO "D" VERBAS RESCISÓRIAS	12,42%	12,42%	12,44%
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,33%	4,33%	4,34%
REFLEXOS NO AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,84%	0,84%	0,84%
MULTA DO FGTS	4,08%	4,08%	4,09%
CONTRIBUIÇÃOSOCIAL ARTIGO 1o Lei 110/91	1,02%	1,02%	1,02%
INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,67%	0,67%	0,67%
FERIAS INDENIZADAS OU PROPORCIONAIS	1,11%	1,11%	1,11%
1/3 DE FERIAS INDENIZADAS OD PROP	0,37%	0,37%	0,37%
GRUPO "E"	0,72%	0,72%	0,73%
ABONO PECUNIARIO	0,54%	0,54%	0,55%
1/3 CONSTITUCIONAIS DO ABONO	0,18%	0,18%	0,18%
GRUPO "F"	10,26%	10,24%	10,31%
FGTS S/AVISO PRÉVIO	0,35%	0,35%	0,35%
INCIDÊNCIA GRUPO A S/AV PRÉVIO IND.	1,25%	1,25%	1,25%
INCIDÊNCIA SOBRE SAL MATERNIDADE	0,20%	0,20%	0,20%
INCIDÊNCIA SOBRE 13º SAL. AVISO PRÉVIO	0,03%	0,03%	0,03%
INCIDÊNCIA DO GRUPO "A" S/ O GRUPO "B" + C	8,43%	8,41%	8,48%
TOTAL DOS ENCARGOS	83,10%	83,02%	83,33%



Projemaq

Construções e Serviço Ltda

PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME

CNPJ: 21.784.773/0001-86

Av. Comandante Vital Rolim, 1475 Sala 101, Centro

Cajazeiras - PB, CEP: 58900-000

Fone: (83) 9166 - 1140.9904 - 5974.9611 - 2542

e-mail: projemaq86@hotmail.com



CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

Apresentamos a V.S^a. A nossa proposta de preços referente à **TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2021** pelo preço total de **1.655.415,32** (Um Milhão Seiscentos e Cinquenta e Cinco Mil Quatrocentos e Quinze reais e Trinta e Dois centavos), com prazo de execução de 360 (TREZENTO E SESENTA) Dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DE SANTANA**, portadora do R.G. nº 2378317 -SSP-PB, e C.P.F. nº 029.915.444-06, como sócio da empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (Sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, **DECLARAMOS** que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (Dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Cajazeiras – PB, 03 de Março de 2021.



FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DE SANTANA
SÓCIO
CPF Nº 029.915.444-06

RESUMO DO ORÇAMENTO



OBRA:	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUO SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS; SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, PINTURA DE GUIAS E MEIO-FIO E SERVIÇOS DE PODA ARBOREA COM LIMPEZA, REBAIXAMENTO, CONFORMAÇÃO FINAL
LOCAL:	SEDE URBANA E ÁREA URBANA DAS LOCALIDADES DE GENEZARÉ, VARJOTA, ARATAMA, AMARO, CAJAZEIRAS, ANDREZA, CANOAS, BONITAS E BARREROS, MUNICÍPIO DE ASSARÉ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ/CE

DATA :	02/03/2022	BDI :	25,00%
FORNE	VERBA	HORA	MES
COMPOSIÇÕES PROPOSTAS			



ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO TOTAL (R\$)	%
		MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS	BDI		
1.01	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUO SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS; SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, PINTURA DE GUIAS E MEIO-FIO E SERVIÇOS DE PODA ARBOREA COM LIMPEZA, REBAIXAMENTO, CONFORMAÇÃO FINAL	0,00	0,00	0,00	0,00	340.256,00	1.655.415,32	100,00
1.01	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.323,85	101.619,25	6,14
1.01	MEIOS-FIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.510,35	87.551,75	5,29
1.1.2.1	VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, COM CAPINA MANUAL E PINTURA DE GUIAS E MEIO-FIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	SERVIÇOS DE PODA ARBOREA E CONFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,50	14.067,50	0,85
1.2	MES 2	0,00	0,00	0,00	0,00	38.061,05	186.157,47	11,25
1.2.1	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	22.804,21	114.021,05	6,89
1.2.2	LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CAPINA MANUAL E PINTURA DE GUIAS E MEIOS-FIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.443,34	58.065,92	3,51
1.2.3	SERVIÇOS DE PODA ARBOREA E CONFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,50	14.067,50	0,85
1.3	MES 3	0,00	0,00	0,00	0,00	28.187,11	136.763,86	8,26
1.3.1	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.930,27	64.627,44	3,90
1.3.2	LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CAPINA MANUAL E PINTURA DE GUIAS E MEIOS-FIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.443,34	58.065,92	3,51
1.3.3	SERVIÇOS DE PODA ARBOREA E CONFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,50	14.067,50	0,85
1.4	MES 4	0,00	0,00	0,00	0,00	28.187,11	136.763,86	8,26
1.4.1	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.930,27	64.627,44	3,90
1.4.2	LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CAPINA MANUAL E PINTURA DE GUIAS E MEIOS-FIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.443,34	58.065,92	3,51
1.4.3	SERVIÇOS DE PODA ARBOREA E CONFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,50	14.067,50	0,85
1.5	MES 5	0,00	0,00	0,00	0,00	28.187,11	136.763,86	8,26

GENÍO DE MOURA SANTOS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 060053749-8

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUO SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS; SERVIÇOS DE VARRIAÇÃO, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, PINTURA DE GUIAS E MEIO-FIO E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, REBAIXAMENTO, CONFORMAÇÃO FINAL	DATA:	05/06/2021	BDI:	26,00%
LOCAL:	SEDE URBANA E ÁREA URBANA DAS LOCALIDADES DE GENEZARE, VARJOTA, ARATAMA, AMARO, CAJAZEIRAS, ANDREZA, CANOAS, BONITAS E BARREIROS, MUNICÍPIO DE ASSARÉ	FONTES:	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	HORA:	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ/CE	VERSÃO:		MES:	
				DATA REF.:	

DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO TOTAL (R\$)	%
	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		

1.5.1	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.930,27	64.627,44	3,90
1.5.2	LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CAPINA MANUAL E PINTURA DE GUIAS E MEIOS-FIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.443,34	58.088,92	3,51
1.5.3	SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA E CONFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,50	14.067,50	0,85
1.5.6	MES 8	0,00	0,00	0,00	0,00	28.187,11	136.763,86	8,26
1.6.1	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.930,27	64.627,44	3,90
1.6.2	LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CAPINA MANUAL E PINTURA DE GUIAS E MEIOS-FIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.443,34	58.088,92	3,51
1.6.3	SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA E CONFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,50	14.067,50	0,85
1.7	MES 7	0,00	0,00	0,00	0,00	56.374,22	273.527,72	16,52
1.7.1	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.930,27	64.627,44	3,90
1.7.2	LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CAPINA MANUAL E PINTURA DE GUIAS E MEIOS-FIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.443,34	58.088,92	3,51
1.7.3	SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA E CONFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,50	14.067,50	0,85
1.7.4	MES 8	0,00	0,00	0,00	0,00	28.187,11	136.763,86	8,26
1.7.4.1	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.930,27	64.627,44	3,90
1.7.4.2	LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CAPINA MANUAL E PINTURA DE GUIAS E MEIOS-FIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.443,34	58.088,92	3,51
1.7.4.3	SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA E CONFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,50	14.067,50	0,85
1.8	MES 9	0,00	0,00	0,00	0,00	28.187,11	136.763,86	8,26
1.8.1	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.930,27	64.627,44	3,90
1.8.2	LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CAPINA MANUAL E PINTURA DE GUIAS E MEIOS-FIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.443,34	58.088,92	3,51
1.8.3	SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA E CONFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,50	14.067,50	0,85
1.9	MES 10	0,00	0,00	0,00	0,00	28.187,11	136.763,86	8,26

GETULIO DE MOURA SANTOS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 060053749-8



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA: SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUO SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS; SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, PINTURA DE GUIAS E MEIO-FIO E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, REBAIXAMENTO, CONFORMAÇÃO FINAL

LOCAL: SEDE URBANA E ÁREA URBANA DAS LOCALIDADES DE GENEZARÉ, VARIJOTA, ARATAMA, AMARO, CAJAZEIRAS, ANDREZA, CANOAS, BONITAS E BARREIROS, MUNICÍPIO DE ASSARÉ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARECE

DATA: 02/03/2011 **BDI:** 3,500%

PONTE: COM DISSIMULADO

VERSÃO: 1

CONDICÕES PRÓPRIAS: C

HORA: - **MES:** - **DATA REF.:** -

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R\$)					BDI	PREÇO TOTAL (R\$)	%
		MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS				
1.10.1	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.930,27	64.627,44	3,90
1.9.2	LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CAPINA MANUAL E PINTURA DE GUIAS E MEIOS-FIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.443,34	58.068,92	3,51
1.9.3	SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA E CONFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,50	14.067,50	0,85
1.10	MES 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.187,11	136.763,86	8,26
1.10.2	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.930,27	64.627,44	3,90
1.10.3	LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CAPINA MANUAL E PINTURA DE GUIAS E MEIOS-FIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.443,34	58.068,92	3,51
1.10.3	SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA E CONFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,50	14.067,50	0,85
1.11	MES 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.187,11	136.763,86	8,26
1.11.1	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.930,27	64.627,44	3,90
1.11.2	LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CAPINA MANUAL E PINTURA DE GUIAS E MEIOS-FIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.443,34	58.068,92	3,51
1.11.3	SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA E CONFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,50	14.067,50	0,85
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.256,00	1.655.415,32	100,00

VALOR BDI TOTAL: 340256,00

VALOR ORÇAMENTO: 1315159,32

VALOR TOTAL: 1655415,32

Um Milhão Seiscentos e Cinquenta e Cinco Mil Quatrocentos e Quinze reais e Trinta e Dois centavos

GENILDO DE MOURA SANTOS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 060053749-8



PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA:	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUO SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS; SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, RUAS E LOGRADOUROS ÚBICOS, PINTURA DE GUIAS E MEIO-FIO E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, REBAIXAMENTO, CONFORMAÇÃO FINAL
LOCAL:	SEDE URBANA E ÁREA URBANA DAS LOCALIDADES DE GENEZARÉ, VARJOTA, ARATAMA, AMARO, CAJAZEIRAS, ANDREZA, CANOAS, BONITAS E BARREIROS, MUNICÍPIO DE ASSARÉ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ/CE

DATA : 02/03/2021

BDI : 25,00%

HORA : 0,00%

MES : 0,00%

VERSÃO : 5.265

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FIS : 0,00%


SEMPRE EFETIVO

ASSARÉ - CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUO SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS; SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, RUAS E LOGRADOUROS ÚBICOS, PINTURA DE GUIAS E MEIO-FIO E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, REBAIXAMENTO, CONFORMAÇÃO FINAL					1.655.415,32
1.1		MES 1					101.619,25
1.1.1		COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS					87.551,75
1.1.1.1	A.1	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES		M3	939,38	62,50	58.711,25
1.1.1.2	A.2	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO		M3	256,36	112,50	28.840,50
1.1.2		LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CAPINA MANUAL E PINTURA DE GUIAS E MEIOS-FIOS					0,00
1.1.2.1		VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, COM CAPINA MANUAL E PINTURA DE GUIAS E MEIO-FIOS					0,00
1.1.3		SERVIÇOS DE PODA ÁRBOREA E CONFORMAÇÃO					14.067,50
1.1.3.1	C.1	PODA ÁRBOREA, LIMPEZA, REBAIXAMENTO E CONFORMAÇÃO		UND	425,00	33,10	14.067,50
1.2		MES 2					186.157,47
1.2.1		COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS					114.021,05
1.2.1.1	A.1	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES		M3	939,38	97,50	91.589,55
1.2.1.2	A.2	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO		M3	256,36	87,50	22.431,50
1.2.2		LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CAPINA MANUAL E PINTURA DE GUIAS E MEIOS-FIOS					58.068,92
1.2.2.1	B.1	VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, COM CAPINA MANUAL E PINTURA DE GUIAS E MEIO-FIOS		M2	414.778,00	0,14	58.068,92
1.2.3		SERVIÇOS DE PODA ÁRBOREA E CONFORMAÇÃO					14.067,50
1.2.3.1	C.1	PODA ÁRBOREA, LIMPEZA, REBAIXAMENTO E CONFORMAÇÃO		UND	425,00	33,10	14.067,50
1.3		MES 3					136.763,86
1.3.1		COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS					64.627,44
1.3.1.1	A.1	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES		M3	939,38	53,63	50.378,95
1.3.1.2	A.2	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO		M3	256,36	55,58	14.248,49
1.3.2		LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CAPINA MANUAL E PINTURA DE GUIAS E MEIOS-FIOS					58.068,92
1.3.2.1	B.1	VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, COM CAPINA MANUAL E PINTURA DE GUIAS E MEIO-FIOS		M2	414.778,00	0,14	58.068,92
1.3.3		SERVIÇOS DE PODA ÁRBOREA E CONFORMAÇÃO					14.067,50
1.3.3.1	C.1	PODA ÁRBOREA, LIMPEZA, REBAIXAMENTO E CONFORMAÇÃO		UND	425,00	33,10	14.067,50
1.4		MES 4					136.763,86
1.4.1		COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS					64.627,44
1.4.1.1	A.1	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES		M3	939,38	53,63	50.378,95
1.4.1.2	A.2	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO		M3	256,36	55,58	14.248,49
1.4.2		LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CAPINA MANUAL E PINTURA DE GUIAS E MEIOS-FIOS					58.068,92
1.4.2.1	B.1	VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, COM CAPINA MANUAL E PINTURA DE GUIAS E MEIO-FIOS		M2	414.778,00	0,14	58.068,92
1.4.3		SERVIÇOS DE PODA ÁRBOREA E CONFORMAÇÃO					14.067,50
1.4.3.1	C.1	PODA ÁRBOREA, LIMPEZA, REBAIXAMENTO E CONFORMAÇÃO		UND	425,00	33,10	14.067,50
1.5		MES 5					136.763,86
1.5.1		COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS					64.627,44
1.5.1.1	A.1	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES		M3	939,38	53,63	50.378,95
1.5.1.2	A.2	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO		M3	256,36	55,58	14.248,49
1.5.2		LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CAPINA MANUAL E PINTURA DE GUIAS E MEIOS-FIOS					58.068,92
1.5.2.1	B.1	VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, COM CAPINA MANUAL E PINTURA DE GUIAS E MEIO-FIOS		M2	414.778,00	0,14	58.068,92
1.5.3		SERVIÇOS DE PODA ÁRBOREA E CONFORMAÇÃO					14.067,50
1.5.3.1	C.1	PODA ÁRBOREA, LIMPEZA, REBAIXAMENTO E CONFORMAÇÃO		UND	425,00	33,10	14.067,50

GETULIO DE MOURA SANTOS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 060053749-8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Projemaq
Construções e Serviço Ltda

OBRA:	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUO SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS; SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, PINTURA DE GUIAS E MEIO-FIO E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, REBAIXAMENTO, CONFORMAÇÃO FINAL
LOCAL:	SEDE URBANA E ÁREA URBANA DAS LOCALIDADES DE GENEZARÉ, VARJOTA, ARATAMA, AMARO, CAJAZEIRAS, ANDREZA, CANOAS, BONITAS E BARREIROS, MUNICÍPIO DE ASSARÉ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ/CE

DATA : 02/03/2022


VERSÃO 5.266

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

BOL. 25,00%

HORA MES

0,00% 0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.6	MES 6						136.763,86
1.6.1	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS						64.627,44
1.6.1.1	A.1	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES		M3	939,38	53,63	50.378,95
1.6.1.2	A.2	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO		M3	256,36	55,58	14.248,49
1.6.2	LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CAPINA MANUAL E PINTURA DE GUIAS E MEIOS-FIOS						58.068,92
1.6.2.1	B.1	VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, COM CAPINA MANUAL E PINTURA DE GUIAS E MEIO-FIOS		M2	414.778,00	0,14	58.068,92
1.6.3	SERVIÇOS DE PODA ÁRBOREA E CONFORMAÇÃO						14.067,50
1.6.3.1	C.1	PODA ÁRBOREA, LIMPEZA, REBAIXAMENTO E CONFORMAÇÃO		UND	425,00	33,10	14.067,50
1.7	MES 7						273.527,72
1.7.1	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS						64.627,44
1.7.1.1	A.1	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES		M3	939,38	53,63	50.378,95
1.7.1.2	A.2	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO		M3	256,36	55,58	14.248,49
1.7.2	LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CAPINA MANUAL E PINTURA DE GUIAS E MEIOS-FIOS						58.068,92
1.7.2.1	B.1	VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, COM CAPINA MANUAL E PINTURA DE GUIAS E MEIO-FIOS		M2	414.778,00	0,14	58.068,92
1.7.3	SERVIÇOS DE PODA ÁRBOREA E CONFORMAÇÃO						14.067,50
1.7.3.1	C.1	PODA ÁRBOREA, LIMPEZA, REBAIXAMENTO E CONFORMAÇÃO		UND	425,00	33,10	14.067,50
1.7.4	MES 8						136.763,86
1.7.4.1	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS						64.627,44
1.7.4.1.1	A.1	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES		M3	939,38	53,63	50.378,95
1.7.4.1.2	A.2	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO		M3	256,36	55,58	14.248,49
1.7.4.2	LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CAPINA MANUAL E PINTURA DE GUIAS E MEIOS-FIOS						58.068,92
1.7.4.2.1	B.1	VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, COM CAPINA MANUAL E PINTURA DE GUIAS E MEIO-FIOS		M2	414.778,00	0,14	58.068,92
1.7.4.3	SERVIÇOS DE PODA ÁRBOREA E CONFORMAÇÃO						14.067,50
1.7.4.3.1	C.1	PODA ÁRBOREA, LIMPEZA, REBAIXAMENTO E CONFORMAÇÃO		UND	425,00	33,10	14.067,50
1.8	MES 9						136.763,86
1.8.1	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS						64.627,44
1.8.1.1	A.1	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES		M3	939,38	53,63	50.378,95
1.8.1.2	A.2	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO		M3	256,36	55,58	14.248,49
1.8.2	LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CAPINA MANUAL E PINTURA DE GUIAS E MEIOS-FIOS						58.068,92
1.8.2.1	B.1	VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, COM CAPINA MANUAL E PINTURA DE GUIAS E MEIO-FIOS		M2	414.778,00	0,14	58.068,92
1.8.3	SERVIÇOS DE PODA ÁRBOREA E CONFORMAÇÃO						14.067,50
1.8.3.1	C.1	PODA ÁRBOREA, LIMPEZA, REBAIXAMENTO E CONFORMAÇÃO		UND	425,00	33,10	14.067,50
1.9	MES 10						136.763,86
1.9.1	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS						64.627,44
1.9.1.1	A.1	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES		M3	939,38	53,63	50.378,95
1.9.1.2	A.2	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO		M3	256,36	55,58	14.248,49
1.9.2	LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CAPINA MANUAL E PINTURA DE GUIAS E MEIOS-FIOS						58.068,92
1.9.2.1	B.1	VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, COM CAPINA MANUAL E PINTURA DE GUIAS E MEIO-FIOS		M2	414.778,00	0,14	58.068,92
1.9.3	SERVIÇOS DE PODA ÁRBOREA E CONFORMAÇÃO						14.067,50
1.9.3.1	C.1	PODA ÁRBOREA, LIMPEZA, REBAIXAMENTO E CONFORMAÇÃO		UND	425,00	33,10	14.067,50
1.10	MES 11						136.763,86

GETULIO DE MOURA SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 060053749-8



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUO SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS; SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, PINTURA DE GUIAS E MEIO-FIO E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, REBAIXAMENTO, CONFORMAÇÃO FINAL	DATA : 02/03/2021	BDI : 25,00%
LOCAL:	SEDE URBANA E ÁREA URBANA DAS LOCALIDADES DE GENEZARÉ, VARJOTA, ARATAMA, AMARO, CAJAZEIRAS, ANDREZA, CANOAS, BONITAS E BARREIROS, MUNICIPIO DE ASSARÉ	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	HORA MES REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ/CE	5.267	0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.10.1	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS					64.627,44
1.10.1.1	A.1	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	M3	939,38	53,63	50.378,95
1.10.1.2	A.2	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO	M3	256,36	55,58	14.248,49
1.10.2	LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CAPINA MANUAL E PINTURA DE GUIAS E MEIOS-FIOS					58.068,92
1.10.2.1	B.1	VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, COM CAPINA MANUAL E PINTURA DE GUIAS E MEIO-FIOS	M2	414.778,00	0,14	58.068,92
1.10.3	SERVIÇOS DE PODA ÁRBOREA E CONFORMAÇÃO					14.067,50
1.10.3.1	C.1	PODA ÁRBOREA, LIMPEZA, REBAIXAMENTO E CONFORMAÇÃO	UND	425,00	33,10	14.067,50
1.11	MES 12					136.763,86
1.11.1	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS					64.627,44
1.11.1.1	A.1	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	M3	939,38	53,63	50.378,95
1.11.1.2	A.2	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO	M3	256,36	55,58	14.248,49
1.11.2	LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CAPINA MANUAL E PINTURA DE GUIAS E MEIOS-FIOS					58.068,92
1.11.2.1	B.1	VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, COM CAPINA MANUAL E PINTURA DE GUIAS E MEIO-FIOS	M2	414.778,00	0,14	58.068,92
1.11.3	SERVIÇOS DE PODA ÁRBOREA E CONFORMAÇÃO					14.067,50
1.11.3.1	C.1	PODA ÁRBOREA, LIMPEZA, REBAIXAMENTO E CONFORMAÇÃO	UND	425,00	33,10	14.067,50
VALOR BDI TOTAL:					340.256,00	
VALOR ORÇAMENTO:					1.315.189,32	
VALOR TOTAL:					1.655.415,32	

Um Milhão Seiscentos e Cinquenta e Cinco Mil Quatrocentos e Quinze reais e Trinta e Dois centavos

GETULIO DE MOURA SANTOS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 060053749-8

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


OBRA: SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUO SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS; SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, RUAS E LOGRADOUROS URBANOS; PINTURA DE GUIAS E MEIO-FIO E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, REBAIXAMENTO, CONFORMAÇÃO FINAL
LOCAL: SEDE URBANA E ÁREA URBANA DAS LOCALIDADES DE GENEZARE, VARJOTA, ARATAMA, AMARO, CAJAZEIRAS, ANDREZA, CANOAS, BONITAS E BARREIROS, MUNICÍPIO DE ASSARÉ
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ/CE

DATA : 02/03/2015
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
FONTES
BDI : 25,00%
HORA
MES
DATA REF.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUO SÓLIDOS	1.655.415,32	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
			137.896,10	137.896,10	137.896,10	137.896,10	137.896,10	137.896,10	137.896,10	137.896,10	137.896,10
		1.655.415,32	137.896,10	137.896,10	413.688,30	551.584,40	689.480,50	827.376,60	965.272,70	1.103.168,80	1.241.064,90

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUO SÓLIDOS	1.655.415,32	8,33 %	8,33 %	8,33 %	99,96 %
			137.896,10	137.896,10	137.896,10	1.654.753,20
		1.655.415,32	137.896,10	137.896,10	1.654.753,20	1.654.753,20

GETULIO DE MOURA SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 060053749-8





COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUO SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS; SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, RUAS E LOGRADOUROS ÚBICOS, PINTURA DE GUÍAS E MEIO-FIO E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, REBAIXAMENTO, CONFORMAÇÃO FINAL	DATA : 02/03/2021	BDI 25,00%
LOCAL:	SEDE URBANA E ÁREA URBANA DAS LOCALIDADES DE GENEZARÉ, VARJOTA, ARATAMA, AMARO, CAJAZEIRAS, ANDREZA, CANOAS, BONITAS E BARREIROS, MUNICÍPIO DE ASSARÉ	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ/CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	HORA MES REF. 0,00%



COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	1,00
TOTAL		5,82
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,75
L	Lucro	5,33
TOTAL		6,08
I		
Total de Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,50% APENAS QUANDO HOUVER DESONERAÇÃO - INSS)	4,50
TOTAL		10,15



BDI = 25,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

GETULIO DE MOURA SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 060053749-8